

ZMLUVA O DIELO ²⁸¹...../2022

uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. OBJEDNÁVATEĽ**
- Obchodné meno : Mesto Sládkovičovo
Sídlo : MsÚ Sládkovičovo, Fučíkova ul.č.329, 925 21 Sládkovičovo
IČO : 00306177
DIČ : 2021002093
Zastúpený : Ing. Anton Szabó, primátor
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : SK40 0200 0000 0000 1802 8132
Tel. kontakt : + 421 317842835
Email : primator@sladkovicovo.sk
webová stránka : <http://www.sladkovicovo.sk/>

(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. ZHOTOVITEĽ**
- : Savingplus, spol. s r.o.
Sídlo : Veľkouľanská cesta č.1729, 925 21 Sládkovičovo
Zastúpený : Ing. Tomáš Takáč, konateľ spoločnosti
IČO : 36 258 547
DIČ : 2021821307
IČ DPH : SK2021821307
Bankové spojenie : VÚB a.s.
IBAN : SK61 0200 0000 0018 1727 4158
Tel. kontakt : +421 903 448 795
Email : savingplus@pobox.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Sládkovičovo. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy o dielo sú súťažné podklady vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača.

Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565, uzatvárajú túto zmluvu o dielo.

- 1.1 Uvedení zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu o dielo podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

- 1.2 ~~Zástupca Objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác~~ a predbežným prerokovaním zmien a doplnkov diela : Ing. Anton Szabó, Tel. kontakt: 0903 457542 Email: primator@sladkovicovo.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia vykonávania prác alebo ich častí
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa, ktorí hrubým spôsobom porušia predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela

- 1.3 **Zástupca Zhotoviteľa**, poverený riadením prác, koordináciou subdodávateľov a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela: Viliam Brunner Tel.: + 421 903 448 795, Email: savingplus@zozmnam.sk.

Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať vo veciach technických. Zmena osôb zastupujúcich všetky zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto zmluve.

- 1.4 Definície základných pojmov používaných v zmluve:

(a) Termín „stavba“ - tento termín môže byť nazývaný aj ako „práce Zhotoviteľa“ alebo „dielo“ a rozumejú sa ním všetky projektové, prípravné, demolačné a stavebno - montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh.

(b) Termín „stavenisko“ - priestor, na ktorom Zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanie stavebných prác súvisiacich so zhotovením diela.

(c) Termín „dokumentácia Zhotoviteľa“ - je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou a realizáciou diela.

(d) Termín „zmeny“ - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované alebo vyžiadané Objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov realizácie diela.

ČLÁNOK II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Touto zmluvou o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať všetky práce a dodávky v dohodnutom čase a za stanovených podmienok v tejto Zmluve pre stavbu v rámci projektu s názvom: **KANALIZÁCIA A ČOV SLÁDKOVIČOVO, NOVÝ DVOR**.

- 2.2 Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Sládkovičovo, parc. č. 3364/1 (kanalizácia), parc. č. 3363/5 (ČOV).

- 2.3 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo s názvom: **KANALIZÁCIA A ČOV SLÁDKOVIČOVO, NOVÝ DVOR**, v rozsahu položkovitého rozpočtu, za podmienok stanovených v tejto zmluve a povinnosť Objednávateľa, prevziať riadne zhotovené dielo a zaplatiť objednávateľovi cenu diela, za podmienok stanovených v tejto zmluve.

- 2.4 Predmetom diela ďalej je:

a) dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov pre protokolárne odovzdanie diela, v požadovanom rozsahu stavby.

b) výkon koordinácie na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu podľa §§ 3 a 6 zákona č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

c) predmetom diela sú záručné opravy všetkých mechanických, elektrických a tlakových zariadení, ktoré sú súčasťou technologického vybavenia predmetu diela po dobu 24 kalendárnych mesiacov od odovzdania diela, ak si to povaha diela vyžaduje. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

d) udržiavanie a čistenie staveniska, plôch a komunikácií, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu zo staveniska.

e) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, ktorý bude prílohou Protokolu o odovzdaní diela.

- 2.5 Ak dôjde pri realizácii diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela, vyplývajúcich z podmienok pri realizácii diela budú sa uplatňovať ustanovenia článku IV. zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Zhotoviteľ ukončil hĺbkovú prípravu zmluvnej dokumentácie a potvrdzuje, že jeho zmluvná cena zahŕňa všetky práce a dodávky, ktoré mu boli známe v čase vypracovania a predloženia ponuky. Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zmluvná cena zahŕňa všetky položky predloženého oceneného realizačného výkazu – výmer.

- 4.3 **Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa.** Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.

Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Cena za zhotovenie diela: 127.075,50 Eur bez DPH

výška a sadzba DPH: 25.415,10 Eur

Cena za zhotovenie diela: 152.490,60 Eur s DPH.

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR).

Táto cena je stanovená ako cena pevná.

- 4.4 Cena pevná, to znamená nemenná, záväzná pre fakturáciu pri dohodnutí pevnej - paušálnej ceny diela pri vymedzenom rozsahu vo výkaze výmer, ktorý je predložený do verejného obstarávania, to znamená aplikáciou pevných jednotkových cien pre výkaz výmer, ktorý vymedzuje stavebné práce. Pri dohodnutí pevnej ceny stavebného diela sa fakturovaná cena za dodané dielo rovná zmluvnej cene. Ak sú v zmluve dohodnuté pevné jednotkové ceny stavebných prác, potom výsledná fakturovaná cena diela závisí od skutočného odsúhlaseného množstva vykonaných prác. V prípade, že sa skutočné množstvo prác rovná množstvu uvedenému v rozpočte, fakturovaná cena diela sa tiež rovná cene podľa rozpočtu dohodnutej v zmluve. Ak je však skutočné množstvo vykonaných prác potvrdené investorom vyššie (naviac práce) alebo nižšie ako množstvo uvedené v rozpočte, fakturovaná cena diela tiež bude vyššia alebo nižšia oproti cene uvedenej v zmluve.
- 4.5 Cena môže byť prekročená len v týchto dole uvedených prípadoch:
- a) ak Objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom pôvodného oceneného výkazu - výmer alebo z neho podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác,
 - b) ak po podpise Zmluvy dôjde k navýšeniu cien konkrétnych položiek uvedených v pôvodne ocenenom výkaze výmer v dôsledku nepredvídateľných okolností,
 - c) ak v priebehu výstavby dôjde k legislatívnym zmenám (DPH a pod.).
- 4.6 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovitom rozpočte nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v stanovenej cene podľa položkovitého rozpočtu, podľa bodu 4.1 tohto článku.
- 4.7 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia tejto Zmluvy o dielo, môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o takto vzniknuté práce nad rámec rozpočtu. Práce nad rámec rozpočtu môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve o dielo. Takáto zmena pôvodnej Zmluvy o dielo musí byť v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
- 4.8 Ak nastane počas realizácie diela alebo jeho časti skutočnosť, ktorá viedla k navýšeniu cien konkrétnych položiek uvedených v rozpočte tejto Zmluvy - pôvodne ocenenom výkaze výmer a to v dôsledku takých nepredvídateľných okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol ani pri náležitej starostlivosti predvídať v čase kalkulácie cenovej ponuky a jej predloženia do verejného obstarávania, môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny diela. Dôkazné bremeno o reálnom navýšení jednotkových cien konkrétnych položiek nesie v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný predložiť zoznam tých položiek, ktorých sa navýšenie ceny týka a preukázať relevantné dôkazy o náraste cien týchto položiek v danom čase realizácie, pričom uvedie aj presnú špecifikáciu stavebných objektov, ktoré neboli v danom čase ešte zrealizované. Takáto zmena Zmluvy je možná výlučne na základe písomne uzavretého a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve. Takáto zmena pôvodnej Zmluvy o dielo musí byť v súlade s ustanovením § 18

zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

- 4.9 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.6 a 4.7 tohto článku sa tieto práce vzájomne započítajú.
- 4.10 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:
- každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti nacenému výkazu – výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
 - v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode 4.7 so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu
 - položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác
 - položkovite odpočet ceny menej prác
 - sprievodnú správu
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.
- 4.11 Pri nacenení výkazu – výmer pre „práce nad rámec rozpočtu“, bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte ceny Zmluvy, bude používať ceny z položkovitého rozpočtu, podľa tejto Zmluvy, a
 - pri položkách, ktoré sa v položkovitom rozpočte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotoviteľ povinný predložiť osobitnú kalkuláciu ceny položiek v prílohe príslušného dodatku. Zhotoviteľ je povinný oceniť položky rozpočtu v rámci stavebného objektu, podľa položkovitých smerných cien euro – sadzovníka CENEKON pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe v cenách aktuálneho obdobia.
- 4.12 Zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v lehote do 20 kalendárnych dní. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatkov.
- 4.13 V návrhu dodatku v zmysle bodov 4.7 a 4.8 k tejto Zmluve uvedie Zhotoviteľ naposledy stanovenú cenu s označením, kde bola táto cena stanovená, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.
- 4.14 Dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
- 4.15

ČLÁNOK V. FAKTURÁCIA, ZÁLOHY

- 5.1 Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude čiastková faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli Objednávateľom odsúhlasené, je Objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na tú časť faktúry, ktorá je v rozpore nemôže Zhotoviteľ uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu Objednávateľa.
- 5.2 Objednávateľ uhradí každú čiastkovú faktúru Zhotoviteľa najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, pričom za termín úhrady čiastkovej faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa. Objednávateľ neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zálohy. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v článku I. tejto zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za vykonané práce za predmet diela, podľa bodu 5.1 tohto článku na základe čiastkových faktúr, ktoré budú vystavené najneskôr do 3 kalendárnych dní, vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

- 5.4 Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade čiastkovej faktúry, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrená v mene EUR bez DPH) za každý deň omeškania.
- 5.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom Zhotoviteľovi vopred oznámi, ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov bude jeho faktúra neplatná.
- 5.6 Každá faktúra musí obsahovať všetky nároky Zhotoviteľa a bude predložená Objednávateľovi elektronicky, doporučene poštou alebo osobne v lehote do 7 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Osobné doručenie faktúry potvrdzuje Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa.

ČLÁNOK VI. STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od rozpočtu, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a podobne. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa
 - názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa
 - identifikačné údaje stavby podľa rozpočtu
 - zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov
 - zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby.
- 6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.
- 6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúci alebo osoba zodpovedná za riadenie prác vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho alebo osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len Objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci alebo osoba poverená riadením stavebných prác Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných Zhotoviteľom, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
- 6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

ČLÁNOK VII. STAVENISKO

- 7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený pre realizáciu diela daný rozpočtom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 kalendárnych dní po účinnosti tejto zmluvy o dielo.

- 7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska, a to až do odovzdania diela Objednávateľovi. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Posledná veta platí i pre bod 7.4 tohto článku.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní prác. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa (zníženou úhradou fakturovaných platieb, t.j. jednostranným zápočtom).
- 7.5 Objednávateľ má právo nezačínať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál, alebo ak nie je odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a podobne.
- 7.6 Najneskôr do 10 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko upraviť ho do pôvodného stavu.

ČLÁNOK VIII. VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác. V prípade ak sa Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude aspoň raz denne kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
- 8.2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci Zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú používať ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonávaniu prác. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy v súvislosti s ochorením Covid-19.
- 8.3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ.
- 8.5 Ak činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť, a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie Zhotoviteľ.
- 8.6 Zhotoviteľ poveruje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradená inou osobou.

- 8.7 Zhotoviteľ garantuje, že použité materiály, výrobky a technológie budú schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti priamych dodávateľov Objednávateľa, podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

ČLÁNOK IX. SUBDODÁVATELIA

- 9.1 V prílohe č. 2 budú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj druh a rozsah činností, ktoré budú pri plnení tejto zmluvy zabezpečovať. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu tejto zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu, podľa tohto článku je možné iba dodatkom k tejto zmluve, po odsúhlasení Objednávateľom.
- 9.2 Ak má Zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu ďalším subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet zmluvy vykonával sám.
- 9.4 Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis, podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 9.5

ČLÁNOK X. ODOVZDANIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3 pracovných dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 10.2 Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní:
- stavebný denník (prípadne denníky)
- podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
- 10.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví Objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Ak Objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody.
- 10.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v článku II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu všetkými zmluvnými stranami.

- 10.6 Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.
- 10.7 Ak Zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každú chybu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.
- 10.8 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď by sa domnieval, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, do 5 pracovných dní po písomnom vyzvaní Objednávateľa, zjednávajú obe zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň, o ktorý Zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

ČLÁNOK XI. ZÁRUKA

- 11.1 Zhotoviteľ poskytuje na predmet diela špecifikovaného v článku II. Záruku v dĺžke 60 mesiacov na stavebnú časť a záruku v dĺžke 24 mesiacov na strojno-technologickú časť a elektro-technologickú časť.
- 11.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.
- 11.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 pracovných dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 50 EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania expertného posudku.
- 11.6 Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 pracovných dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi, Zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky Objednávateľa so záväzkami voči Zhotoviteľovi.
- 11.7 V prípade havárie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

ČLÁNOK XII. ZMENA ZMLUVY

- 12.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k Zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.2 Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov

oprávnených k podpisu Zmluvy. Za zmenu zmluvy je možné považovať aj prípady vyvolané situáciou, ktorá znemožňuje vykonávanie diela, napríklad zapríčinené vyššou mocou, v uvedenom prípade sa použije ustanovenie § 552 primerane. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpísaní zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, pandémie a pod. O dobu prerušenia prác na diele vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci, až do doby nevyhnutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.

- 12.3 Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán po začatí realizácie od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku oprávňuje. Inak je odstúpenie neplatné.
- 12.4 Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy po nadobudnutí jej účinnosti, avšak s uplatnením zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa vo výške 1% ceny diela.

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Táto zmluva o dielo je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 13.2 Všetky zmluvné strany vyhlasujú, že došlo súhlasia s celým rozsahom tejto zmluvy o dielo a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 13.3 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda deň po dni jej zverejnenia.
- 13.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo v prípade ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora (ak relevantné). Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak v čase podpisu tejto zmluvy o dielo a počas celého trvania účinnosti tejto zmluvy, nadobudol Zhotoviteľ status verejného funkcionára. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo v prípade ak subdodávateľ Zhotoviteľa nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora (ak relevantné). Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak v čase podpisu tejto zmluvy o dielo a počas celého trvania účinnosti tejto zmluvy, nadobudol subdodávateľ alebo subdodávateľa Zhotoviteľa, status verejného funkcionára.
- 13.5 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy, podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“) zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
- 13.6 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti Zhotoviteľa, nakoľko:

*a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z.z. obstarané z verejných prostriedkov
b) tieto vznikli z činnosti Zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z.,
a to vyjadriť nesúhlas so prístupným informácií*

c) tieto Zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise.

13.7 Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:

a) Zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so zmluvou, krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré označí slovom "obchodné tajomstvo" alebo slovom "dôverné"

b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotoviteľa

c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy o dielo, podľa predchádzajúceho odseku tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.

13.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej „SR“).

13.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

V Sládkovičove, dňa 14. 11. 2022

V Sládkovičove, dňa 02.11.2022



Sládkovičovo, s.p.a.
925 21 Sládkovičovo
Valbovianska cesta 1720

podpis :
meno : Ing. Anton Szabó
funkcia : primátor mesta

podpis :
meno : Ing. Tomáš Takáč
funkcia : konateľ spoločnosti

Prílohy: Príloha č. 1 Cenová ponuka úspešného uchádzača – rozpočet predložený do verejného obstarávania x 1

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov, ak relevantné

Príloha č. 3 Preberací protokol x 2 (po odovzdaní diela)

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|---|-----------|--------------|
| Názov stavby | Kanalizácia a COV Sládkovičovo, Nový dvor | JKSO | |
| Názov objektu | Objekt Kanalizácia Sládkovičovo, Nový dvor, dobudovanie | EČO | |
| | | Miesto | Sládkovičovo |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Mesto Sládkovičovo | 00306177 | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Savingplus s.r.o. | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 2.11.2022 | |
| | | | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplnkové náklady | | C | | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|----|--------------|------------------------|------------|----|-------------------|-------------------|------|----|-------------------|------------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 16 386,50 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | GZS | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 110 689,00 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Iné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 127 075,50 | 12 | DN (r. 8-11) | | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 129 650,53 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) |
| Zhotoviteľ | Savingplus, spol. s r.o. | 127 075,50 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 152 490,60 |
| | Veľkopranečná cesta 1700 | E Prípochy a odpočty |
| | 821200 | 26 Dodávky zadávateľa |
| | | 27 Kľúčová doložka |
| | | 28 Zvýhodnenie + - |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia a COV Sládkovičovo, Nový dvor
 Objekt: Objekt Kanalizácia Sládkovičovo, Nový dvor, dobudovanie

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo
 Zhotoviteľ: Savingplus s.r.o.
 Miesto: Sládkovičovo

Spracoval:
 Dátum: 02.11.2022

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 16 386,500 | 110 689,004 | 127 075,504 | 1 166,541 | 420,204 |
| 1 | Zemné práce | 5 657,640 | 53 371,179 | 59 028,819 | 405,684 | 420,204 |
| 5 | Komunikácie | 0,000 | 32 538,735 | 32 538,735 | 700,798 | 0,000 |
| 8 | Rúrové vedenie | 10 728,860 | 4 449,460 | 15 178,320 | 37,020 | 0,000 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,000 | 18 101,536 | 18 101,536 | 23,039 | 0,000 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,000 | 2 228,093 | 2 228,093 | 0,000 | 0,000 |
| Celkom | | 16 386,500 | 110 689,004 | 127 075,504 | 1 166,541 | 420,204 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kanalizácia a COV Sládkovičovo, Nový dvor
 Objekt: ObjektKanalizácia Sládkovičovo, Nový dvor, dobudovanie

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo

Zhotoviteľ: Savigiplus s.r.o.

Miesto: Sládkovičovo

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV 127 075,504 1 166,541

1 Zemné práce 59 028,819 405,684

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|---------|-------|
| 2 | 113107122 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 541,500 | 10,11 | 5 474,565 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 541,500 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|-------|------------|---------|-------|
| 4 | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,31600t | m2 | 541,500 | 20,29 | 10 987,035 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 541,500 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|---------|-------|
| 3 | 113107143 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t | m2 | 541,500 | 10,76 | 5 826,540 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 541,500 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|-------|---------|---------|-------|
| 18 | 132201102 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 | 31,200 | 14,26 | 444,912 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 31,200 | | | | |

Kanal. pripojky

2,00*0,65*1,5*16

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|------|---------|---------|-------|
| 19 | 132201109 | Příplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3 | m3 | 31,200 | 5,44 | 169,728 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 31,200 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|------|-----------|---------|-------|
| 14 | 132201202 | Výkop ryhy šírky nad 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 | 818,508 | 8,92 | 7 301,091 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 818,508 | | | | |

Usek KS1_KS9

(44,50+1,00)*(1,85+2,18)*0,5*1,10

44,10*(2,18+2,48)*0,5*1,10

47,4*(2,48+2,80)*0,5*1,10

45,00*(2,80+3,29)*0,5*1,10

100,851

113,028

137,650

150,728

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kanalizácia a COV Sládkovičovo, Nový dvor

Objekt: Objekt Kanalizácia Sládkovičovo, Nový dvor, dobudovanie

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo

Zhotoviteľ: Savingplus s.r.o.

Miesto: Sládkovičovo

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| | | 45,00*(3,55+2,95)*0,5*1,10 | | 160,875 | | | | |
| | | 45,00*(2,95+2,36)*0,5*1,10 | | 131,423 | | | | |
| | | 45,00*(2,36+2,23)*0,5*1,10 | | 113,603 | | | | |
| | | 45,00*(2,23+2,17)*0,5*1,10 | | 108,900 | | | | |
| | | Odpočít | | -198,550 | | | | |
| | | -(361*0,50*1,1) | | 818,508 | | | | |
| | | Súčet | | 818,508 | | | | |
| 15 | 132201209 | Příplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapazených s urovnaním dna v hromine 3 | m3 | 818,508 | 1,04 | 851,248 | 0,00000 | 0,000 |
| | | 818,508 | | 818,508 | | | | |
| 40 | 141721116.S | Riadené horizont. vŕtanie v hromine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm | m | 5,000 | 107,47 | 537,350 | 0,00268 | 0,013 |
| | | Kanalizačná prípojka 1 ks | | 5,000 | | | | |
| 16 | 151101102 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, priložené do 4 m (818,508/1,1)*2 | m2 | 1 488,196 | 5,72 | 8 512,481 | 0,00085 | 1,265 |
| 17 | 151101112 | Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, priložené hĺbky do 4 m | m2 | 1 488,196 | 3,89 | 5 789,082 | 0,00000 | 0,000 |
| | | 1488,196 | | 1 488,196 | | | | |
| | | Súčet | | 1 488,196 | | | | |
| 20 | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 270,595 | 4,66 | 1 260,973 | 0,00000 | 0,000 |
| | | Kanalizácia | | 258,115 | | | | |
| | | 361,00*1,10*0,65 | | | | | | |
| | | Kanal. prípojky | | 12,480 | | | | |
| | | 2,0*16*0,65*0,6 | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kanalizácia a COV Sládkovičovo, Nový dvor

Objekt: Objekt Kanalizácia Sládkovičovo, Nový dvor, dobudovanie

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo

Zhotoviteľ: Savirplus s.r.o.

Miesto: Sládkovičovo

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|----|--------------|---|----|----------------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| | | | | Súčet | | | | |
| | | | | 270,595 | | | | |
| 21 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 270,595 | 1,33 | 359,891 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | 270,595 | | | | |
| 22 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 536,283 | 2,60 | 1 394,336 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | Kanalizácia+prípojky | | | | |
| | | 818,508+31,20 | | 849,708 | | | | |
| | | Odpocet kanalizácia | | -297,825 | | | | |
| | | -361,00*1,1*0,75 | | | | | | |
| | | Odpocet prípojky | | -15,600 | | | | |
| | | -16*2,0*0,65*0,75 | | | | | | |
| | | Súčet | | 536,283 | | | | |
| 23 | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 224,670 | 19,86 | 4 461,946 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | Kanalizácia | | | | |
| | | 361*1,10*0,60 | | 238,260 | | | | |
| | | Odpocet kanalizácia | | -25,505 | | | | |
| | | -361,00*3,14*0,15*0,15 | | | | | | |
| | | Prípojky | | 12,480 | | | | |
| | | 16*2,0*0,65*0,60 | | | | | | |
| | | Odpocet prípojky | | -0,565 | | | | |
| | | -16*2,0*3,14*0,075*0,075 | | | | | | |
| | | Súčet | | 224,670 | | | | |
| 24 | 583310002700 | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620 + A1 | t | 404,406 | 13,99 | 5 657,640 | 1,00000 | 404,406 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kanalizácia a COV Sládkovičovo, Nový dvor
 Objekt: Objekt Kanalizácia Sládkovičovo, Nový dvor, dobudovanie

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo

Zhotoviteľ: Savingplus s.r.o.

Miesto: Sládkovičovo

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|-------------------------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|
| 5 Komunikácie | | | | | | 32 538,735 | | 700,798 |
| 7 | 564762111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm | m2 | 541,500 | 11,08 | 5 999,820 | 0,48774 | 264,111 |
| | | 361,00*1,5 | | 541,500 | | | | |
| 9 | 565161111 | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm | m2 | 541,500 | 15,12 | 8 187,480 | 0,21100 | 1 14,257 |
| | | 541,50 | | 541,500 | | | | |
| 8 | 567122111 | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm | m2 | 541,500 | 8,73 | 4 727,295 | 0,32931 | 178,321 |
| | | 541,50 | | 541,500 | | | | |
| 10 | 573111112 | Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2 | m2 | 541,500 | 0,93 | 503,595 | 0,00601 | 3,254 |
| | | 541,50 | | 541,500 | | | | |
| 11 | 573231111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 | m2 | 541,500 | 0,97 | 525,255 | 0,00080 | 0,433 |
| | | 541,50 | | 541,500 | | | | |
| 13 | 577144111 | Asfaltový betón vstava obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 541,500 | 11,32 | 6 129,780 | 0,12966 | 70,211 |
| | | 541,50 | | 541,500 | | | | |
| 12 | 577144311 | Asfaltový betón vstava obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 541,500 | 11,94 | 6 465,510 | 0,12966 | 70,211 |
| | | 541,50 | | 541,500 | | | | |
| 8 Rúrové vedenie | | | | | | 15 178,320 | | 37,020 |
| 25 | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160 | m | 37,000 | 1,20 | 44,400 | 0,00001 | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kanalizácia a COV Sládkovičovo, Nový dvor
 Objekt: Objekt Kanalizácia Sládkovičovo, Nový dvor, dobudovanie

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo

Zhotoviteľ: Savringplus s.r.o.

Miesto: Sládkovičovo

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------------------------------|--------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Kanalizačné prípojky | | | | | | | |
| 16*2,0 +1*5,0 | | | | | | | |
| Súčet | | | | | | | |
| | | | | 37,000 | | | |
| | | | | 37,000 | | | |
| 26 | 286110096900 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvomá, DN 160, dl. 5 m, WAWIN | ks | 7,400 | 30,27 | 223,998 | 0,01054 |
| 29 | 871376010 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvomého DN 315 | m | 361,000 | 1,38 | 498,180 | 0,00002 |
| Kanalizácia | | | | | | | |
| 361,000 | | | | | | | |
| 30 | 28611008400 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvomá, DN 315, dl. 5 m, WAWIN | ks | 72,200 | 109,11 | 7 877,742 | 0,04790 |
| 31 | 894411121 | Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obloženíím dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm | ks | 8,000 | 433,82 | 3 470,560 | 2,02271 |
| 8 | | | | | | | |
| 32 | 59224009600 | Betónová šachtová skruž TZS 4/10, DN 1180, dĺžka 635 mm, hr. steny 90 mm | ks | 32,000 | 33,10 | 1 059,200 | 0,43200 |
| 33 | 592240012900 | Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm | ks | 8,000 | 47,19 | 377,520 | 0,36500 |
| 34 | 55241000200 | Poklop T-600P | ks | 8,000 | 64,92 | 519,360 | 0,06000 |
| 35 | 894431111 | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. vedenia) | ks | 16,000 | 27,27 | 436,320 | 0,00002 |
| Na konci kanalizačnej prípojky | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 36 | 28662000900 | Plastový poklop A15 na hladkú šachtovú rúru OD 400, WAWIN | ks | 16,000 | 17,30 | 276,800 | 0,00195 |
| 37 | 286610035100 | Dno k uličnej vpusťi plastové 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PVC, WAWIN | ks | 16,000 | 24,64 | 394,240 | 0,00240 |

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 101,536

23,039

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kanalizácia a COV Sládkovičovo, Nový dvor
 Objekt: Objekt Kanalizácia Sládkovičovo, Nový dvor, dobudovanie

Objednávateľ: Nesto Sládkovičovo

Zhotoviteľ: Saviigplus s.r.o.

Miesto: Sládkovičovo

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------------------|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 1919735113 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 361,000 | 4,06 | 1 465,660 | 0,06382 | 23,039 |
| | | | | 361,000 | | | | |
| 5 | 979084216 | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 420,204 | 21,78 | 9 152,043 | 0,00000 | 0,000 |
| 6 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt | t | 420,204 | 17,81 | 7 483,833 | 0,00000 | 0,000 |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | 2 228,093 | | 0,000 |
| 38 | 998225311 | Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým | t | 1 166,541 | 1,09 | 1 271,530 | 0,00000 | 0,000 |
| 39 | 998225393 | Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m | t | 1 166,541 | 0,82 | 956,564 | 0,00000 | 0,000 |

Celkom

127 075,504

1 166,541