

ZM 215/2025

Príloha č. 6

Zmluva o dielo č. 1/2025

Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sládkovičovo

uzatvorená v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla:	Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
IČO:	00306177
DIČ:	2021006746
Štatutárny zástupca:	Ing. Gábor Krommer
Telefonický kontakt:	+421 31784285
Email:	sekretariat@sladkovicovo.sk
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
SWIFT (BIC) kód:	SUBASKBX
IBAN:	SK40 0200 0000 0000 1802 8132
Internetová adresa:	https://www.sladkovicovo.sk/

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

1.2 Zhotoviteľ:	Robert Metzner spol.s.r.o.
Zapísaný/registrovaný:	Okresný súd Trnava spis.zn. 34/Re/485/2010
Štatutárny zástupca:	Robert Metzner
Adresa sídla:	Krížna 1473 , 92522 Veľké Úľany
IČO:	45 327 653
DIČ:	2023032770
IČ DPH:	SK2023032770
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
IBAN:	SK28 0900 0000 0002 0330 4418
Telefonický kontakt:	+ 421 903 215 695
Email:	office@metzner.sk
Internetová adresa:	www.metzner.sk

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

- 1.3 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania zadávaním podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s názvom: Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sládkovičovo. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy sú súťažné podklady ako výzva na predkladanie ponúk a ponuka úspešného uchádzača.

- 1.4 Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo.
- 1.5 Uvedení štatutárni zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto Zmluvu podpísať a k platnosti Zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.
- 1.6 Zástupca Objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela. (ďalej len „stavebný dozor“), ktorého uvedie Objednávateľ najneskor v čase odovzdania staveniska. Uvedený zástupca bude je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:
- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
 - odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
 - vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela,
 - pozastaviť stavebné práce.
- 1.7 Zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): Ing. Štefan Jakab, tel.: 0948 042 351, e-mail: jakab.stevo@gmail.com
- 1.8 Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto Zmluve.
- 1.9 Definície základných pojmov používaných v zmluve:
- (a) Termín „stavba“ - tento termín môže byť nazývaný aj ako „práce Zhotoviteľa“ alebo „dielo“ a rozumejú sa ním všetky projektové, prípravné, demolačné, stavebné a montážne práce alebo služby súvisiace s realizáciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh.
 - (b) Termín „stavenisko“ - priestor, na ktorom Zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanie stavebných, montážnych a iných prác súvisiacich so zhotovením stavebného diela.
 - (c) Termín „harmonogram stavby“ - je časový plán, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy.
 - (d) Termín „dokumentácia Zhotoviteľa“ - je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou a realizáciou diela.
 - (e) Termín „zmeny“ - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované alebo vyžiadané Objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov realizácie diela.

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Touto Zmluvou o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať všetky práce a dodávky v stanovenom čase za stanovených podmienok v tejto Zmluve.
- 2.2 Predmet Zmluvy je podrobne definovaný v dokumentácii pre stavebné konanie pre príslušný stavebný objekt „Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sládkovičovo“, vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Romanom Hanákom, ponukou Zhotoviteľa a požiadavkami Objednávateľa ako aj v špecifikáciách uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Príloha č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo.
- 2.3 Predmetom diela ďalej je:

- a) Realizácia stavebných sa riadi predpismi a normami uvedenými v projektovej dokumentácii a to najmä nie však výhradne STN EN 1991-1-3-NA1, STN EN 1991-1-4, EN 1998-1,
- b) Dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN spojené s realizáciou rekonštrukcie objektu strechy, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre protokolárne odovzdanie diela, v požadovanom rozsahu v ponukovom rozpočte,
- c) Dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú, pričom sa podľa metodiky oceňovania stavebných prác neoceňujú samostatne,
- d) Predkladanie technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela v prípade požiadavky zástupcom Objednávateľa,
- e) Odovzdanie prevádzkových denníkov alebo návodov na obsluhu vyhradených technických zariadení dodaných v rámci realizácie objektu stavby, potrebných k protokolárnemu odovzdaniu diela do riadneho užívania, ktoré budú tvoriť Protokol o odovzdaní diela,
- f) Riadne vykonanie funkčných a prevádzkových skúšok zariadení, úradných skúšok vyhradených technických zariadení o bezpečnej prevádzke stavby. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť komplexné vyskúšanie vyhradených technických zariadení a zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, ktoré budú tvoriť Protokol o odovzdaní diela,
- g) Zhotoviteľ je povinný použiť zdravotne nezávadné stavebné komponenty a materiály pri rekonštrukcii objektu strechy na existujúcej budove,
- h) Predmetom diela sú záručné opravy všetkých vyhradených technických zariadení, ktoré sú súčasťou predmetu diela po dobu 24 kalendárnych mesiacov od odovzdania diela. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela,
- i) Udržiavanie a čistenie staveniska, plôch a komunikácií, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu zo staveniska. Separovaný zber materiálov na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie sa musí riadiť hierarchiou odpadového hospodárstva,
- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácií vyprodukovaného na stavenisku a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie vyprodukovaného na stavenisku,
- k) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať postupy v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie pri demolačných procesoch, pričom bude využívať najlepšie dostupné techniky na využívanie selektívnej demolácie, odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami,
- l) Výkon koordinácie na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu podľa § 3 a § 6 zákona č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- m) Potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, ktorý bude prílohou Protokolu o odovzdaní diela,
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce Zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu, podľa Článku XI. tejto Zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dielenskú dokumentáciu stavebným dozom Objednávateľa.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi uvedenými v technickej správe projektovej dokumentácie a odborným stanoviskom technického stavu objektu,
- 2.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok pri stavebných prácach v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia spolu s vykonávacou vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z.,
- 2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné,
- 2.9 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo protokolárne prevziať a stanovenú cenu za dielo uvedenú v Článku IV. tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť.

Článok III.

Miesto a čas plnenia

- 3.1 Miesto stavby sa nachádza v zastavanej časti mesta Sládkovičovo, kazastrálen územie Sládkovičovo na parcelách parcelných číslach : 2676/1, 2676/2, 2676/3, 2674/1, 2678/1, 2678/2, 2678/4 a 2781/6. Pozemok a stavba je vo vlastníctve Mesta Sládkovičovo na liste vlastníctva č. 1705.
- 3.2 Zhotoviteľ zahájí prípravné a stavebné práce prevzatím staveniska, podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy. Stavebné práce na realizácii diela zahájí dňom prevzatia staveniska. Ak nezahájí Zhotoviteľ práce na realizáciu diela po prevzatí staveniska do 14 kalendárnych dní a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť pri uplatnení zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi v súlade s bodom 11.5 tejto Zmluvy o dielo.
- 3.3 Zhotoviteľ dokončí a zhotoví dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie Objednávateľovi do 2 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, podľa tejto Zmluvy o dielo. Ak Zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred stanoveným termínom, platí, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo, ktorým je stavba, bola dokončená v stanovenom termíne ukončenia.
- 3.4 Súčasťou tejto Zmluvy o dielo je aj odsúhlasený harmonogram realizácie diela Objednávateľom, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram realizácie diela k odsúhlaseniu Objednávateľovi v čase pred podpisom zmluvy. Pre prípad potreby zmeny harmonogramu počas platnosti

a účinnosti zmluvy, je nutné každú zmenu v harmonograme objednávateľom odsúhlasiť, a to len na základe dodatku k tejto Zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z..

- 3.5 Termíny uvedené v harmonograme sú pre Zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany Zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením čiastkových prác, podľa harmonogramu, je Objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v zmysle bodu 3.5 tejto zmluvy.
- 3.6 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo stanovenej ceny diela za každý deň omeškania (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH“). Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku, ani ich výška, ktoré mu vzniknú oneskorením Zhotoviteľa.

Článok IV. Cena diela

- 4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je uvedená v položkovitom rozpočte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom výkaze výmer. Nacenený výkaz výmer je prílohou č. 3 tejto Zmluvy a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a neprekročiteľné počas lehoty stanovenej, podľa bodu 3.3 Článku III. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k zhotoveniu diela potrebné.
- 4.2 Zhotoviteľ v súvislosti s bodom 4.1. tohto Článku prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny:
- a) prekontroloval zadanie,
 - b) zmluvné podmienky stanovené Objednávateľom, sú známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.
- 4.3 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a stanovené bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.
- Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 133 269,44,-

DPH v EUR 30 651,97,-

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Cena diela v EUR s DPH: 163 921,41,-

(slovom: stošesťdesiattritisícdeväťstodvadsaťjeden eur).

Táto cena je stanovená ako cena pevná.

- 4.4 **Cena pevná**, to znamená nemenná, záväzná pre fakturáciu pri dohodnutí pevnej - paušálnej ceny diela pri vymedzenom rozsahu vo výkaze výmer, ktorý je predložený do verejného obstarávania, to znamená aplikáciou pevných jednotkových cien pre výkaz výmer, ktorý vymedzuje stavebné práce. Pri dohodnutí pevnej ceny stavebného diela sa fakturovaná cena za dodané dielo rovná zmluvnej cene. Ak sú v zmluve

dohodnuté pevné jednotkové ceny stavebných prác, potom výsledná fakturovaná cena diela závisí od skutočného odsúhlaseného množstva vykonaných prác. V prípade, že sa skutočné množstvo prác rovná množstvu uvedenému v rozpočte, fakturovaná cena diela sa tiež rovná cene podľa rozpočtu dohodnutej v zmluve. Ak je však skutočné množstvo vykonaných prác potvrdené Objednávateľom väčšie (naviac práce) alebo nižšie ako množstvo uvedené v rozpočte, fakturovaná cena diela tiež bude vyššia alebo nižšia oproti cene uvedenej v zmluve.

4.5 Cena môže byť prekročená len v týchto doleuvedených prípadoch:

- a) ak Objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom pôvodného oceneného výkazu výmer alebo z neho podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, tzv. naviac práce z dôvodu nepredvídateľných okolností,
- b) ak po podpise Zmluvy dôjde k navýšeniu cien konkrétnych položiek uvedených v pôvodne ocenenom výkaze výmer v dôsledku nepredvídateľných okolností,
- c) ak v priebehu výstavby dôjde k legislatívnym zmenám (DPH a pod.)

4.6 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v podložkovom rozpočte nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v stanovenej cene, podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.3 tohto Článku.

4.7 Ak nastane počas realizácie diela potreba činností nezahrnutých do rozpočtu – pôvodne oceneného výkazu výmer tejto zmluvy, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o takto vzniknuté práce nad rámec rozpočtu. Práce nad rámec rozpočtu môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého a očíslovaného dodatku k tejto zmluve. Takáto zmena pôvodnej zmluvy o dielo musí byť v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

4.8 Ak nastane počas realizácie diela alebo jeho časti skutočnosť, ktorá viedla k navýšeniu cien konkrétnych položiek uvedených v rozpočte tejto Zmluvy - pôvodne ocenenom výkaze výmer a to v dôsledku takých nepredvídateľných okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol ani pri náležitej starostlivosti predvídať v čase kalkulácie cenovej ponuky a jej predloženia do verejného obstarávania, môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny diela. Dôkazné bremeno o reálnom navýšení jednotkových cien konkrétnych položiek nesie v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný predložiť zoznam tých položiek, ktorých sa navýšenie ceny týka a preukázať relevantné dôkazy o náraste cien týchto položiek v danom čase realizácie, pričom uvedie aj presnú špecifikáciu stavebných objektov, ktoré neboli v danom čase ešte zrealizované. Takáto zmena Zmluvy je možná výlučne na základe písomne uzavretého a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve. Takáto zmena pôvodnej Zmluvy o dielo musí byť v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

4.9 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Článku sa tieto práce vzájomne započítajú po odsúhlasení oboch zmluvných strán.

4.10 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:

- a) každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti nacenému výkazu – výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa, resp. projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
- b) v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode 4.7 so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

- 4.11 Pri nacenení výkazu – výmer pre „práce nad rámec rozpočtu“, bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte ceny Zmluvy, bude používať ceny z položkovitého rozpočtu, podľa tejto Zmluvy, a
 - b) pri položkách, ktoré sa v položkovitom rozpočte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotoviteľ povinný predložiť osobitnú kalkuláciu ceny položiek v prílohe príslušného dodatku. Zhotoviteľ je povinný oceniť položky rozpočtu v rámci stavebného objektu, podľa položkovitých smerných cien euro – sadzovníka (napr. CENKROS/CENEKON) a pod. pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe v cenách aktuálneho obdobia.
- 4.12 Zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v lehote do 20 kalendárnych dní. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatkov.
- 4.13 V návrhu dodatku v zmysle bodov 4.7 a 4.8 k tejto Zmluve uvedie Zhotoviteľ naposledy stanovenú cenu s označením, kde bola táto cena stanovená, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.
- 4.14 Dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
- 4.15 Všetky dodatky k tejto zmluve, podpísané oboma zmluvnými stranami musia byť schválené zmluvnými stranami .

Článok V. Fakturácia, zálohy

- 5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude čiastková faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli Objednávateľom odsúhlasené, je Objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na tú časť faktúry, ktorá je v rozpore nemôže Zhotoviteľ uplatňovať žiadne finančné nároky a/alebo majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu Objednávateľa.
- 5.2 Splatnosť čiastkových faktúr dojednali zmluvné strany na **14 kalendárnych dní** odo dňa vystavenia faktúry. Objednávateľ neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zálohy.
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za vykonané práce za predmet diela, podľa bodu 5.1 tohto Článku na základe štyroch čiastkových faktúr vždy a opakovane po ukončení **minimálne 25 % percentnej** prestavanosti stavebných prác na objekte.

- 5.4 Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade čiastkovej faktúry, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrená v mene EUR bez DPH) za každý deň omeškania.
- 5.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak urobiť písomne, pričom Zhotoviteľovi vopred oznámi, ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov bude jeho faktúra neplatná.
- 5.6 Každá čiastková faktúra musí obsahovať všetky nároky Zhotoviteľa a bude predložená Objednávateľovi doporučene poštou alebo osobne v lehote do 3 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Osobné doručenie faktúry potvrdzuje Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa.
- 5.7 V prípade, že Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy nárok na zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú sankciu voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ bude oprávnený voči Zhotoviteľovi vzniknutú majetkovú sankciu uplatniť. Zhotoviteľ je povinný takúto požiadavku akceptovať.
- 5.8 V prípade, ak Zhotoviteľ podľa odovzdávacieho a preberacieho protokolu o odovzdaní stavby, vady alebo nedorobky neodstráni v stanovenej lehote alebo ich neodstráni vôbec, môže odstránenie zabezpečiť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený škodu, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd a nedorobkov na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi znížená cena o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd, či nedorobkov a to vystavením dobropisu.
- 5.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb Zhotoviteľa za vykonané práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov medzi Zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo zmluvný termín a dokončenia diela, má Objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce priamo týmto subdodávateľom. O takto vykonané platby sa zníži priama úhrada Zhotoviteľovi.

Článok VI.

Stavebný denník

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod.. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
 - názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
 - názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,
 - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby.
- 6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

- 6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len Objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných Zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
- 6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII. Stavenisko

- 7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr **do 5 kalendárnych dní** odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa stavenisko prevziať v stanovenom termíne a zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a to až do odovzdania diela Objednávateľovi.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení inžinierskych sietí na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným spôsobom chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné značky, podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní prác. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady spojené s týmito prácami je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa.
- 7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál, alebo ak nie je odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a podobne.
- 7.8 Najneskôr do 7 kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v stanovenom termíne vypratané alebo upravené do požadovaného stavu, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII. Výkonávanie diela

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Zároveň je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť podrobnú fotodokumentáciu prác a to priebežne počas realizácie diela, ktorá bude priložená k stavebnému denníku. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady. V prípade ak sa Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach, resp. Objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Objednávateľ určil svojho zástupcu vo veciach technických ako stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia Zmluvy a ktorý bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
- 8.2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 500 EUR za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci Zhotoviteľa ako aj ich subdodávateľia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú používať ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonávaniu prác: reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať bezpečnostné predpisy pri práci a ochrany zdravia.
- 8.3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov s príslušnou kvalifikáciou. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície objednávatelia a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností Zhotoviteľa pri realizácii diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je Zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži počas realizácie diela až do riadneho protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za ochranu proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávatelia ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

- 8.7 Ak činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť, a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie Zhotoviteľ.
- 8.8 Pre zabezpečenie rizika v zmysle bodu 8.7 je Zhotoviteľ povinný pred podpisom zmluvy predložiť overenú kópiu dokladu/poistnú zmluvu alebo potvrdenie poisťovne o tom, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou na hodnotu zmluvnej ceny **163 921,41.-eur**, ktorá bude **prílohou č. 5** tejto Zmluvy o dielo v Stavebného zákona.
- 8.9 Zhotoviteľ vymenoval zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradená inou osobou.
- 8.10 Zhotoviteľ garantuje, že použité materiály, výrobky alebo technické zariadenia budú schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratenie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti priamych dodávateľov Objednávateľa podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

Článok IX. Subdodávateľia

- 9.1 Ak má Zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
- 9.2 V **prílohe č. 2** budú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj podiel, druh a predmety činností, ktoré budú pri plnení tejto Zmluvy zabezpečovať. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu podľa tohto článku je možné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsúhlasení Objednávateľom, pričom uvedený subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a status osobitného postavenia v súlade s aplikáciou sociálneho hľadiska.
- 9.3 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy vykonával sám.
- 9.4 Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis, podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 9.5 Pokiaľ Zhotoviteľ nedodrží záväzok a poruší ustanovenie podľa bodu 9.1 tohto Článku, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % ceny diela.

Článok X. Odovzdanie diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 10.2 Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok tejto Zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní doklady podľa bodu 2.3 článku II. tejto Zmluvy.
- 10.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví Objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Ak Objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody.
- 10.5 Dielo je považované za dokončené, až po ukončení všetkých prác uvedených v Článku II. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Článku. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.6 Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.
- 10.7 Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 200 EUR za každú chybu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.
- 10.8 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď by sa domnieval, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní Objednávateľa, zjednávajú obe strany zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň, o ktorý Zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
- 10.9 Zhotoviteľ poskytuje na predmet diela špecifikovaného v Článku II. záruku v dĺžke 60 mesiacov. Pre zabudované vyhradené technické zariadenia počas výstavby, na ktoré dáva výrobca 24 mesačnú záruku, sa táto záruka vzťahuje aj pre uvedený predmet diela.
- 10.10 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

- 10.11 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.
- 10.12 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.13 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávatelovi zmluvnú pokutu 500 EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem stanovenej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania expertného posudku.
- 10.14 Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky Objednávateľa so záväzkami voči Zhotoviteľovi.
- 10.15 V prípade havárie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI. Zmena zmluvy

- 11.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k Zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2 Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu Zmluvy. Za zmenu zmluvy je možné považovať aj prípady vyvolané situáciou, ktorá znemožňuje vykonávanie diela, napríklad zapríčinené vyššou mocou, v uvedenom prípade sa použije ustanovenie § 552 primerane. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, pandémie a pod. O dobu prerušenia prác na diele vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci, až do doby nevyhnutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.
- 11.3 Ak sa rozhodne Objednávateľ alebo Zhotoviteľ od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto Zmluvou, je povinný svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku oprávňuje. Inak je odstúpenie neplatné.

- 11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko v stanovenej lehote podľa tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy po nadobudnutí jej účinnosti, avšak s uplatnením zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa vo výške 3 % ceny diela.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
- 12.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
- 12.3 Táto zmluva je uzavretá a platná podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami. Zmluva nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle CRZ vedeným ÚV SR.
- 12.4 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
- 12.5 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti Zhotoviteľa, naoko:
- a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. o) zákona č. 211/2000 Z.z. ohrozené z verejných prostriedkov,
 - b) tieto vznikli z činnosti Zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií,
 - c) tieto Zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise.
- 12.6 Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t.j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:
- a) Zhotoviteľ oddelí od Zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so Zmluvou, krycím listom pevne viazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré označí slovom "obchodné tajomstvo" alebo slovom "dôverné",
 - b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotoviteľa,
 - c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).
- 12.7 Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.
- 12.8 Zmluvná strana nie je oprávnená previesť akékoľvek svoje práva a povinnosti zo Zmluvy a na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Rovnako zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy na tretiu osobu bez

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli a podpisom tejto zmluvy výslovne súhlasia s tým, že ak zmluvná strana prevedie svoje práva a povinnosti alebo postúpi svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, považuje sa tento právny úkon porušujúcej zmluvnej strany za absolútne neplatný a nezakladá žiadne právne účinky, ktoré sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré môže mať za následok odstúpenie od zmluvy. Náhrada škody zmluvnej strane týmto nie je dotknutá.

12.9 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej „SR“).

12.10 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému všeobecnému súdu v SR.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

18.9.2025
VSládkovičove, dňa.....

Vo Veľkých Úľanoch, dňa 18.09.2025

Ing. Gábor Krommer (doplní uchádz
Primátor

Robert Metzner
konateľ

Prílohy tejto zmluvy:

Príloha č. 1: Elektronický výpis - zo zápisu zhotoviteľa v RPVS (aktuálny ku dňu podpísania zmluvy)

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

Príloha č. 3: Nacenený výkaz výmer - položkový rozpočet ceny diela

Príloha č. 4: Realizačný harmonogram stavebných prác

Príloha č. 5: Overená kópia poisťnej zmluvy Zhotoviteľa alebo potvrdenie poisťovne o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 18.09.2025

Číslo vložky: 49208

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Robert Metzner spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Krížna

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1473/42

c) **Názov obce:** Veľké Úľany

d) **Psč:** 92522

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 45327653

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 05.09.2025

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Slovík, advokátska kancelária s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Landererova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81109

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 57084637

Platnosť : od: 05.09.2025

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Robert Metzner

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Krížna

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1473/42

c) **Názov obce:** Veľké Úľany

d) **Psč:** 92522

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 05.09.2025

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Bez záznamov.

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	podiel subdodávok v %*	podiel subdodávok v Euro bez DPH**
1.	Dániel Deszkás – DEEL IČO: 52432939	Dániel Deszkás 57 Čenkovce 930 39	Elektroinštalácie	13,63	18.166,25
2.	SAGAMONT s.r.o IČO: 53749812	Gabriel Szalai 357 Trstice 925 42	Búracie a murovacie práce	9,07	12.087,53

Vo Veľkých Úľanoch dňa 18.09.2025

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

*, ** uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v Euro bez DPH.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025_S_273

Stavba: Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sladkovičovo

JKSO:

Miesto: Sladkovičovo

Objednávateľ:

Mesto Sladkovičovo

Zhotoviteľ:

Robert Metzner spol. s r.o., Krížna 1473, 92522 Veľké Úľany

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Plínik

Poznámka:

CS:

Dátum: 2.9.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45327653

IČ DPH:

SK 2023032770

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

133 269,44

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	133 269,44	30 661,97

Cena s DPH

v

EUR

163 921,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025_S_273

Stavba: Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sladkovičovo

Miesto: Sladkovičovo

Dátum:

02.09.2025

Objednávateľ: Mesto Sladkovičovo

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ: Robert Metzner spol. s r.o., Křížna 1473, 62522 Velké Úľany Spracovateľ:

Vladimír Pliník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		133 269,44	163 921,41
01	Výmena a zateplenie strechy - havarijný stav	133 269,44	163 921,41
01	Výmena a zateplenie strechy - havarijný stav	115 103,19	141 576,92
01	Bleskozvod a uzemnenie	18 166,25	22 344,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sladkovičovo

Objekt: 01 - Výmena a zateplenie strechy - havarijný stav

JKSO:
Miesto: Sladkovičovo

Objednávateľ:
Mesto Sladkovičovo

Zhotoviteľ:
Robert Metzner spol. s r.o., Křížna 1473, 92522 Velké Úľany

Projektant:
HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:
Vladimír Pilník

Poznámka:

ČS:
Dátum: 02.09.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45327653
IČ DPH: SK 2023032770

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			115 103,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	115 103,19	23,00%	26 473,73
Cena s DPH	v EUR		141 576,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sladkovičovo

Objekt:

01 - Výmena a zateplenie strechy - havarijný stav

Miesto:

Sladkovičovo

Dátum:

02.09.2025

Objednávateľ:

Mesto Sladkovičovo

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Robert Metzner spol. s r.o., Krížna 1473, 92522 Veľké Úľany

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

115 103,19

HSV - Práce a dodávky HSV

34 235,50

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 609,04

4 - Vodorovné konštrukcie

2 261,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 984,50

99 - Presun hmôt HSV

1 380,33

PSV - Práce a dodávky PSV

80 107,69

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

34 920,44

713 - Izolácie tepelné

34 647,54

764 - Konštrukcie klampiarske

10 539,71

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

760,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sladkovičovo

Objekt:

01 - Výmena a zateplenie strechy - havarijný stav

Miesto:

Sladkovičovo

Dátum:

02.09.2025

Objednávateľ:

Mesto Sladkovičovo

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Robert Metzner spol. s r.o., Križna 1473, 92522 Velké Úlany

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							115 103,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 235,50
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 609,04
1	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	13,556	340,00	4 609,04
	W		Výmera atika 0,5*0,3*(75,41-7,02+0,67+6,62+0,3*2+0,605+0,625+0,605+0,65+0,62+0,685)*1,05		13,556		
	W		Súčet		13,556		
D	4		Vodorovné konštrukcie				2 261,63
2	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,389	212,00	718,47
	W		Výmera Atika 0,3*0,125*(75,41+6,67+6,62+0,3*2+0,605+0,625+0,605+0,65+0,62+0,685-7,02)*1,05		3,389		
	W		Súčet		3,389		
3	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	27,112	25,00	677,80
	W		Výmera Atika 0,15*(75,41+6,67+6,62+0,3*2+0,605+0,625+0,605+0,65+0,62+0,685-7,02)*1,05*2		27,112		
	W		Súčet		27,112		
4	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	27,112	5,00	135,56
5	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,356	2 050,00	729,80
	W		Výmera atika 105kg/m3 3,389*0,105		0,356		
	W		Súčet		0,356		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25 984,50
6	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,202	112,00	1 254,62
	W		Výmera atika 0,41*0,3*(76,01-7,02+7,07+7,02+0,605*4+0,62*2)*1,05		11,202		
	W		Súčet		11,202		
7	K	965041445.R	Búranie fahčeného betónu na streche, -1,350000t	m3	49,636	187,00	9 281,93
	W		Výmera 496,350*0,05		24,818		
	W		496,350*0,1/2		24,818		
	W		Súčet		49,636		
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	95,104	16,00	1 521,66
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,104	18,20	1 730,89
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 806,976	0,63	1 138,39
	W		95,104*19 'Prepočítané koeficientom množstva		1 806,976		
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	95,104	16,00	1 521,66
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	951,040	1,88	1 787,96
	W		95,104*10 'Prepočítané koeficientom množstva		951,040		
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	94,305	82,00	7 733,01
14	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,799	18,00	14,38
D	99		Presun hmôt HSV				1 380,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,299	68,00	1 380,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				80 107,69
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				34 920,44
16	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	496,350	1,32	655,18
	W		Výmera strecha				
	W		496,350		496,350		
	W		Súčet		496,350		
17	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	570,803	0,56	319,65
	W		496,35*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		570,803		
18	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	496,350	18,00	8 934,30
19	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	496,350	0,65	322,63
20	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	496,350	1,62	804,09
21	M	111630002800.S	Penetračný náter na živичnej báze s obsahom rozpúšťadla	l	124,088	5,66	702,34
	W		496,35*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		124,088		
22	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	496,350	13,20	6 551,82
	W		Výmera strecha				
	W		496,350		496,350		
	W		Súčet		496,350		
23	M	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	m2	570,803	8,84	5 045,90
	P		Poznámka k položke: FATRAFOL 810 je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC s PES výstužou pre mechanicky kotvené strešné systémy, v odvodnených prípadoch možné použiť aj pod vrstvu štrku alebo vegetačné strechy				
	W		496,35*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		570,803		
24	M	3119700015.S	Kotviaci materiál	ks	1 558,539	1,18	1 839,08
25	K	712370200.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenou na priečny pás so zvarným spojom	m2	34,641	22,40	775,96
	W		Výmera strecha				
	W		0,35*(6,72+16,61-7,02+14,18+0,65*2+9,99*2+0,65*2+4,48+9,82+4,5+15,67+6,72)*1,05		34,641		
	W		Súčet		34,641		
26	M	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	m2	39,837	8,84	352,16
	P		Poznámka k položke: FATRAFOL 810 je strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC s PES výstužou pre mechanicky kotvené strešné systémy, v odvodnených prípadoch možné použiť aj pod vrstvu štrku alebo vegetačné strechy				
	W		34,641*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		39,837		
27	M	3119700015.S	Kotviaci materiál	ks	108,773	1,18	128,35
	W		34,641*3,14 'Prepočítané koeficientom množstva		108,773		
28	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	98,973	12,68	1 254,98
	W		Výmera strecha				
	W		(6,72+16,61-7,02+14,18+0,65*2+9,99*2+0,65*2+4,48+9,82+4,5+15,67+6,72)*1,05		98,973		
	W		Súčet		98,973		
29	K	712973610.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	98,973	12,68	1 254,98
	W		Výmera strecha				
	W		(6,72+16,61-7,02+14,18+0,65*2+9,99*2+0,65*2+4,48+9,82+4,5+15,67+6,72)*1,05		98,973		
	W		Súčet		98,973		
30	K	712973875.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	m	80,570	16,40	1 321,35
	W		Výmera strecha				
	W		75,3+1,255*2+0,53*4+0,64		80,570		
	W		Súčet		80,570		
31	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	496,350	0,84	416,93
	W		Výmera strecha				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		496,350		496,350		
	W		Súčet		496,350		
32	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	570,803	1,56	890,45
	W		496,35*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		570,803		
33	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 820 mm pod klampiarske konštrukcie	m	98,973	16,80	1 662,75
	W		Výmera strecha				
	W		(8,72+16,81-7,02+14,18+0,65*2+9,98*2+0,65*2+4,48+9,82+4,5+15,67+6,72)*1,05		98,973		
	W		Súčet		98,973		
34	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	61,363	18,74	1 149,94
35	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,400	224,00	537,60
D 713			Izolácie tepelné				34 647,54
36	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	496,350	4,20	2 084,67
	W		Výmera strecha				
	W		496,350		496,350		
	W		Súčet		496,350		
37	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	53,159	128,20	6 814,98
	W		Výmera				
	W		496,350*0,02+496,350*0,17/2		52,117		
	W		Súčet		52,117		
	W		52,117*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		53,159		
38	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	496,350	6,20	3 077,37
	W		Výmera				
	W		496,350		496,350		
	W		Súčet		496,350		
39	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	506,277	24,18	12 241,78
	W		496,35*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		506,277		
40	M	283720009300.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	506,277	17,76	8 991,48
	W		496,35*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		506,277		
41	K	713144030.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	17,652	7,80	137,69
	W		Výmera strecha				
	W		(75,3-7,02+1,255*2+0,53*4+0,64)*0,24		17,652		
	W		Súčet		17,652		
42	M	283750004252.S	Doska PIR hr. 120 mm	m2	18,005	42,32	761,97
	W		17,652*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		18,005		
43	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,400	224,00	537,60
D 764			Konštrukcie klampiarske				10 539,71
44	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	68,990	2,00	137,98
	W		Výmera				
	W		76,01-7,02		68,990		
	W		Súčet		68,990		
45	K	764351405.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	76,260	42,00	3 202,92
	W		Výmera				
	W		75,3-7,02+1,27*2+0,53*3+2+1,85		76,260		
	W		Súčet		76,260		
46	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	73,715	2,00	147,43
	W		Výmera				
	W		76,01-7,02+0,625+0,53*3+1,255*2		73,715		
	W		Súčet		73,715		
47	K	764359432.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	7,000	88,00	616,00
	W		Výmera				
	W		7		7,000		
	W		Súčet		7,000		
48	K	764421870.S	Demontáž oplechovania rims rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	83,880	2,40	201,31
	W		Výmera				
	W		76,01-7,02+7,07+7,02+0,4*2		83,880		
	W		Súčet		83,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	764430440.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	98,973	37,40	3 701,59
	W		Výmera strecha (8,72+18,81-				
	W		7,02+14,18+0,85*2+0,99*2+0,65*2+4,48+0,82+4,5+15,67+0,7		98,973		
	W		2)*1,05				
	W		Súčet		98,973		
50	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	45,500	44,00	2 002,00
	W		Výmera				
	W		7*8,5		45,500		
	W		Súčet		45,500		
51	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	49,240	2,00	98,48
	W		Výmera				
	W		6,155*8		49,240		
	W		Súčet		49,240		
52	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie kiampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,400	180,00	432,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				760,00
53	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - statické odstránenie poškodených nosníkov	kpl	1,000	760,00	760,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sladkovičovo

Objekt:

01 - Výmena a zateplenie strechy - havarijny stav

Časť:

01 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Sladkovičovo

Objednávateľ:

Mesto Sladkovičovo

Zhotoviteľ:

Robert Metzner spol. s r.o., Krížna 1473, 92522 Veľké Úľany

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Poznámka:

ČS:

Dátum:

02.09.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45327653

IČ DPH:

SK 2023032770

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 166,25

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

18 166,25

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

4 178,24

Cena s DPH

v EUR

22 344,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sladkovičovo

Objekt:

01 - Výmena a zateplenie strechy - havarijný stav

Časť:

01 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Sladkovičovo

Dátum:

02.09.2025

Objednávateľ:

Mesto Sladkovičovo

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Robert Metzner spol. s r.o., Krížna 1473, 92522 Velké Úľany

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	18 166,25
M - Práce a dodávky M	
	16 088,25
21-M - Elektromontáže	
	11 068,85
48-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	
	5 019,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	
	2 078,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sladkovičovo

Objekt:

01 - Výmena a zateplenie strechy - havarijný stav

Časť:

01 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Sladkovičovo

Dátum:

02.09.2025

Objednávateľ:

Mesto Sladkovičovo

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Robert Metzner spol. s r.o., Krížna 1473, 92522 Veľké Úľany

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 166,25
D	M		Práce a dodávky M				16 088,25
D	21-M		Elektromontáže				11 068,85
1	K	210010313	Krabica bleskozvodná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	20,000	7,20	144,00
2	M	3450913000	PAWBOL KRABICA BLESKOZVODOVÁ R.8145 NASTAVITELNÁ VÝŠKA O.Č. R.8145, alebo ekvivalent	ks	20,000	5,21	104,20
3	K	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	226,000	2,52	569,52
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	214,700	1,55	332,79
5	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	ks	72,000	0,32	23,04
6	M	246220000400.S	Protikorozný asfaltický náter	ks	72,000	0,32	23,04
7	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	90,000	2,60	234,00
8	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	62,494	6,55	409,34
	WV		99,99*0,625 'Prepočítané koeficientom množstva		62,494		
9	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	31,000	0,54	16,74
10	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	31,000	0,74	22,94
11	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	176,000	1,63	286,88
12	M	354410034900.S	Podložka piastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	176,000	0,90	158,40
13	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	176,000	0,90	158,40
14	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	16,000	6,20	99,20
15	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	16,000	12,40	198,40
16	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	16,000	2,21	35,36
17	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	16,000	9,60	153,60
18	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	16,000	6,18	98,88
19	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	16,000	0,53	8,48
20	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	16,000	2,44	39,04
21	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	16,000	1,60	25,60
22	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	16,000	1,75	28,00
23	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	95,000	1,56	148,20
24	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou	ks	95,000	1,75	166,25
25	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	1,54	9,24
26	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	6,000	0,83	4,98
27	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	16,000	1,56	24,96
28	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	16,000	1,48	23,68
29	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	20,000	1,80	36,00
30	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	20,000	1,63	32,60
31	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	18,000	1,56	28,08
32	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	18,000	1,22	21,96
33	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	54,000	1,56	84,24
34	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	54,000	1,23	66,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	176,000	2,58	454,08
36	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	23,800	5,97	142,09
37	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	70,000	2,56	179,20
38	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	14,000	10,58	148,12
39	K	210220803	Skrytý izolovaný zvod pri zatepľovacom systéme	m	70,000	3,02	211,40
40	M	3544100642001	Drôt bleskozvodový izolovaný napríklad isCon BA 45 SW	m	70,000	56,39	3 947,30
41	M	345710038300	Dištančná príchytka napr ASL 733 25 A2	ks	70,000	3,88	271,60
42	M	345710009300	Spojovací prvok napr. isCon con 2 napr. isCon con 2	ks	20,000	56,33	1 126,60
43	K	D	Doprava	%	2,300	160,00	368,00
44	K	PM	Podružný materiál	%	2,000	42,00	84,00
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	160,00	320,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							5 019,40
46	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	205,000	12,80	2 624,00
47	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	57,400	11,00	631,40
48	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	205,000	3,60	738,00
49	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	205,000	3,60	738,00
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,800	160,00	288,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 078,00
51	K	HZS000111	Odborná skúška a odborná prehliadka	ks	1,000	280,00	280,00
52	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	720,00	720,00
53	K	HZS000113	Demontáž exist. bleskozvodu	hod	32,000	18,00	576,00
54	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin-nepredvídané práce	hod	16,000	18,00	288,00
55	K	HZS000116	Ekologická likvidácia demontovaného materiálu	ks	1,000	214,00	214,00

Realizačný harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia objektu strechy TJ SLAVOJ v Meste Sládkovičovo

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo

Zhotoviteľ: Róbert Metzner spol. s.r.o.

Lehota výstavby: 2 mesiace

Mesiac	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Zásahy do jestvujúcich konštrukcií												
Konštrukcia strechy										x	x	
Klmpiarske konštrukcie										x	x	
Ostatné výrobky a konštrukcie												
Elektroinštalácie											x	


 IČ DPH: SK2023032770

Moje podnikanie – poistná zmluva

12. 9. 2025

Váš finančný agent
Miroslav Oláh,
Miroslav Oláh,
+421905301133,
miroslav.olah@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Poistenie



Dátum uzatvorenia
12. 9. 2025
Začiatok poistenia
13. 9. 2025



Číslo zmluvy
K550077884
Poistné obdobie
Jeden rok



Poistná doba
neurčitá



Balík krytia
Comfort

Poistovateľ

Názov
Adresa

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Poistník/Poistený

Názov

Robert Metzner spol. s r.o.

Adresa

Krížna 42/1473, 925 22 Veľké Úľany

Oprávnená osoba

Robert Metzner

IČO

45327653

IČ DPH

SK2023032770

Register

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 25526/T

Telefón

+421903215695

Email

sklad@metzner.sk

Podnikateľské činnosti, na ktoré sa poistenie vzťahuje

Všetky podnikateľské činnosti, na ktorých vykonávanie má poistený oprávnenie, okrem
vylúčených činností uvedených v Sprievodcoví poistením Moje podnikanie.

Hlavná podnikateľská činnosť k začiatku poistenia (podľa FINSTAT):

SK NACE

Nákladná cestná doprava - 49410

Obrat

273 725 €

Počet zamestnancov

1

Predmety poistenia a poistené riziká

Všeobecná zodpovednosť za škodu

Poistné sumy/limity



12. 9. 2025

Váš finančný agent
Miroslav Oláh,
+421905301133,
miroslav.olah@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Asistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skada

vrátane vadného výrobku

– limit plnenia na jednu škodovú udalosť počas jedného poistného obdobia 100 000 €

– maximálny limit plnenia za všetky škodové udalosti za jedno poistné obdobie 200 000 €

Sublimity na jednu a všetky škodové udalosti počas jedného poistného obdobia

– škoda na prevzatej veci 5 000 €

– škoda na prevzatom motorovom vozidle 100 000 €

– škoda na prenajatej nehnuteľnosti/byte 100 000 €

Zodpovednosť za environmentálnu škodu

– limit plnenia na jednu a všetky škodové udalosti počas jedného poistného obdobia 50 000 €

Prerušenie prevádzky 27 372,5 €

Asistenčné služby (základné) 300 €

Spoluúčast (okrem asistenčných služieb) 200 €

Územná platnosť pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu EÚ + EFTA

Územná platnosť pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu EÚ + EFTA

Miesto poistenia pre hnutelné veci, prerušenie prevádzky (1)

Adresa Křížna 1473/42, 925 22 Velké Úľany

Predmety poistenia (1) Poistné sumy

Hnuteľné veci 1 000 €

z toho umelecké predmety (zbierky),
cennosti v trezore a hotovosť počas prepravy 50 €

Veci zamestnancov 1 000 €

Budova nepoistené

Poistené riziká (1) Hnuteľné veci

FLEXA – požiar, dym, blesk, explózia, implózia,
pád lietadla, rázova vlna a náraz vozidla. 1 000 €

Živelné udalosti 1 000 €

Poistené náklady 1 000 €

Odpratávacie náklady 100 €

Voliteľné riziko: zemetrasenie 1 000 €

Dotazník (1)

Budova v ktorej sa podnikanie vykonáva nie je vo výstavbe ani v rekonštrukcii, ani nebolo na ňu vydané rozhodnutie o odstránení stavby áno ☒

12. 9. 2025

Váš finančný agent
Miroslav Oláh,
Miroslav Oláh,
+421905301133,
miroslav.olah@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Detaily k Vášmu poisteniu

Vznik poistenia

Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy, ktoré nastane elektronickým odsúhlasením návrhu poistnej zmluvy jednou alebo viacerými osobami oprávnenými konať v mene poistníka. Za elektronické odsúhlasenie sa považuje konanie, ktorým osoba oprávnená konať v mene poistníka prejaví vôľu, smerujúcu k uzavretiu poistnej zmluvy úspešným vykonaním procesu elektronického odsúhlasenia, o ktorom bude poistník informovaný emailom s priloženou zmluvnou dokumentáciou. Lehota na elektronické odsúhlasenie trvá 48 hodín od okamihu doručenia návrhu poistnej zmluvy na e-mailovú adresu prvej z oprávnených osôb, ktorej je určený. Návrh poistnej zmluvy otvorí oprávnená osoba až zadáním overovacieho kódu, ktorý bude zaslaný na jej vyžiadanie na jej mobilné telefónne číslo uvedené v návrhu poistnej zmluvy prostredníctvom SMS. Po otvorení návrhu poistnej zmluvy a oboznámení sa s jeho obsahom oprávnená osoba klikom na tlačidlo „Podpísať“ potvrdí prijatie návrhu poistnej zmluvy. Ak za poistníka konajú viaceré osoby, následne bude návrh poistnej zmluvy zaslaný ďalšej z konajúcich osôb na oboznámenie sa a prijatie. Návrh poistnej zmluvy zaniká uplynutím lehoty, ktorá v ňom bola určená na elektronické odsúhlasenie. Ak bola poistná zmluva uzavretá elektronickým odsúhlasením, poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve.

Elektronická komunikácia (email, telefón)

Uvedením svojho emailu a telefónu v tejto poistnej zmluve poistník berie na vedomie, že poisťovateľ a poistník budú vzájomnú komunikáciu (vrátane dokumentov) týkajúcu sa tejto poistnej zmluvy uskutočňovať v elektronickej forme prostredníctvom nástrojov elektronickej komunikácie, ktorými sú email a telefón poistníka uvedený v časti Poistník, a email a telefón poisťovateľa v zmysle Všeobecných podmienok elektronickej komunikácie s Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s., (ďalej aj ako „všeobecné podmienky“). Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi každú zmenu emailu alebo telefónu. Účinky doručenia a ďalšie podmienky, za ktorých sa bude uskutočňovať elektronická komunikácia, vrátane zmeny a zrušenia elektronickej komunikácie, sú uvedené vo všeobecných podmienkach. V prípade zrušenia Elektronickej komunikácie poistníkom a potreby zasielania dokumentov v listinnej podobe zo strany poisťovateľa (poštou na adresu sídla poistníka) má poisťovateľ právo spoplatniť takto zasielané dokumenty, a to v súlade so sadzobníkom uverejneným na webovom sídle poisťovateľa.

Vyhlásenie poistníka k spracovaniu osobných údajov

Prijatím návrhu poistnej zmluvy, potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Tieto informácie tvoria prílohu poistnej zmluvy. Beriem na vedomie, že mám právo požiadať poisťovateľa o poskytnutie týchto informácií v úplnom znení v tlačenej podobe. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené aj na webovom sídle poisťovateľa. Pre prípad, že poistník uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzuje, že mu táto osoba udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a je si vedomý toho, že je povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom tejto osoby. Informácie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť na allianz.sk/gdpr

12. 9. 2025

Váš finančný agent
Miroslav Oláh,
Miroslav Oláh,
+421905301133,
miroslav.olah@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Poistné podmienky a vyhlásenie poistníka

Vyhlasujem, že som bol pred uzatvorením poistnej zmluvy oboznámený s obsahom Sprievodcu poistenia – Moje podnikanie zo dňa 1. 4. 2024 (ďalej len „Sprievodca poistením“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a nájdete ho na našom webe www.allianz.sk/MP010424.

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje a odpovede na písomné otázky poisťovateľa sú úplné, pravdivé a nezamýšľam žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dohodnutého touto poistnou zmluvou.

Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto vyhlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. Táto poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. Sprievodca poistením bol doručený v zmysle žiadosti na email uvedený v tejto poistnej zmluve.

Podanie podnetov, sťažností

V prípade Vašej nespokojnosti môžete ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne v pobočkách a našich agentúrnych kanceláriách. Ústnu sťažnosť môžete podať aj na telefónnom čísle +421 2 50 122 222. Písomnú sťažnosť môžete zaslať aj emailom na dialog@allianz.sk alebo poštou na adresu Allianz.

Rozpis bežného poistného za poistné obdobie

Ročné poistné s daňou	422,04 €
Poistné (splátka) + daň z poistenia* (splátka)	97,70 € + 7,81 €
Štvrťročná splátka poistného s daňou na úhradu**	105,51 €

*Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Splátka poistného je splatná k 13. 3. , 13. 6. , 13. 9. a 13. 12. príslušného poistného obdobia.

Informácie pre účely správy poistenia

Získateľské číslo finančného agenta 1	1315087/00012790
Priezvisko a meno/Obchodné meno 1	Miroslav Oláh
Priezvisko a meno spolupracovníka	Miroslav Oláh
Telefón/email	+421905301133/miroslav.olah@os.allianz.sk

Prílohy:



12. 9. 2025

Váš finančný agent
Miroslav Oláh,
Miroslav Oláh,
+421905301133,
miroslav.olah@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Asistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Úhrada poistného
Poistný certifikát

Všeobecné podmienky elektronickej komunikácie pre klientov s IČO
Informačný dokument o poistnom produkte

Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy: 12. 9. 2025

Mag. Robert Altfahrt-Riedler
člen predstavenstva
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Juraj Dlhopolček, MSc
člen predstavenstva
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

poistník
oprávnená osoba

Radi Vám pomôžeme.

Infolinka +421 2 50 122 222 alebo www.allianz.sk

originálom (osvedčeným odpisom), snahuje sa
Ide o oddelenie
doplnky:
V Senci, dňa: 16. SEP. 2025



zamestnanec
Poverený notárom

