
Mesto Sládkovičovo

oZateplenie bytového domu č.405 na Fučíkovej ullci v Sládkovlčove"
uzatvorená v rúlade r ustanoveniämi !0 536 al 565 rákona čĺ5lo 513Á991 zb. obchodného zákonnĺka a zákona č. 343/2015 Z z' o veÍdnom obstaÍávônĺ

a o zmene a doplnenĺ nlektoďch rátonov v znenĺ nerkoršĺch predplsov

{ďaleJ len ' 
zmĺuva')

článok l.
Zmluvné strany

Zmluva o dielo r.LI,(nozq

Mesto sládkovičovo
v registrl organizácll Štatistlckého úradu 5R

Mestský úrad, FučÍkova 329,925 21 Sládkovičovo

00306177

202L006746

lng. Gábor Krommer

+42L3L784285

sekretarlat@sladkovlcovo.sk

vÚg a.s.

SUBASKBX

sK40 0200 0000 0000 1802 8132

hltps://wwwsladkovicovo,q&l

(ďalej v zmluve len 
"objednávateľ " 

v prÍslušnom gramatickom tvare)

GENEs|s PozEMNÉ STAVBY, s.r.o.
v oR oS Trnava, oddiel: sro, vložka č'.27o6tIT
Róbert Góncz
Pešla cesta 250176, šamorín - Mllečno
46 059 X05
20232Ls040
sK2023215040
Všeobecná úverová banka, a.s.
sKl1 0200 0000 0028 6401 8354
+ 42L9tL762654
robert.goncz.geneza @gmail.com

1.1 obJednávateľ:
Zap Ís aný / ĺ egist rova ný :

Adresa sídla:

lčo:
DlČ:

štatutárny zástupca:

Telefonický kontakt:

Email:

Bankové spojenie:

sWlFT ( BlC) kód:

IBAN:

lnternetová adresa:

7.2 Zhotoviteľ;
Zaptsaný / r egistľova ný :

štatutárny zástupca:
Adresa sídla:
lČo:
Dlč:
lČ DPH:
Bankové spoJenie:
IBAN:
Telefonický kontakt:
Email:

(ďalej v zmluve len ,,Zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1'3 objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluw použil postup vereJného obstarávanla zadávaním
podllmitneJ zákazky podľa s 108 zákona č' 343/20L5 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
nlektorých zákonov v znení neskoršÍch predpisov, s názvom: Zateplenle bytového domu č. 4{l5 na

Fučíkovej ullci v Sládkovlčove. Podkĺadom pre uzatvorenie tejto Zmluvy sú súťažné podklady/výzva na

predkladanle ponúk a ponuka úspešného uchádzača.

1.4 zhotovĺteľ a obJednávateľ (ďalej v zmluve aj ĺen ,,Zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare)

v súlade s prÍslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, najmä v súlade s ustanovenlaml 5s 536 až 565, uzatvárajú túto zmluvu o dlelo.
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1'5 Uvedení zástupcovia oboch strán vyh|asujú, že sú oprávnenĺ túto Zmluvu podpísať a k platnosti Zmluvy

nie je potrebný podpis inej osoby'

L.6 Zástupca obJednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác

a predbežným prerokúvaním zmĺen a doplnkov diela. (ďalej len ,,stavebný dozor"), ktorého uvedie

objednávatel' najneskor v čase odovzadnia staveniska. Uvedený zástupca bude Je oprávnený vykonávať

rozhodnutia, dkajúce sa:

- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
_ odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
_ vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorÍ hrubým spôsobom porušia predpisy a nariadenĺa

platné pre realizáciu diela,
- pozastavĺť stavebné práce.

L'7 zástupca ZhotovlteÍa, poverený ľiadenÍm stavebných prác, koordináciou subdodávateľov a riešením

všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len ,,stavbyvedúci"): Róbert Gôncz, tel,: 0911

7 62 654, e-ma il : ĺobert.goncz.geneza @ gmail'com

1.8 TÍto uvedení zástupcovia sú oprávnenÍ konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť

zmenu zmluvy' Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musÍ byť vykonaná pÍsomne

formou dodatku k tejto Zmluve.

1.9 Definície základných pojmov používaných v zmluve:

{a) Termín ,,stavbe" _ tento termín môže byť naaývaný aj ako ,,práce Zhotoviteľa" alebo udielo" a rozumejú

sa ním všetky proJektové, prípravné, demolačné, stavebné a montážne práce alebo služby súvislace

s reallzáciou pľedmetu dlela v zmysle teJto Zmluvy a jeJ prÍloh'

(b) TermÍn ostavenisko" - prlestor, na ktorom Zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanĺe stavebných,

montážnych a iných prác súvisiacich so zhotovením stavebného diela'
(c) Termĺn ,,harmonogÍam stavbý _ je časový plán, ktoď Je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy'
(d) Termín ,,dokumentácla zhotovlteľa'- je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú Zhotoviteľ

spracuje v súvislosti s pľípravou a reallzáclou dlela.
(e) Termín 'zmenŕ - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované alebo
vyžiadané objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov realizácie diela.

článok lt.
Predmet zmluw

2.t Touto Zmluvou o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať všetky práce a dodávky V stanovenom čase

za stanovených podmienok vtejto Zmluve pre stavbu s názvom: zateplenle bytového domu č.405 na

Fučíkovej ullcl v Sládkovičove.

2.2 Predmet zmluvy je podrobne deÍinovaný v proJektovej dokumentácii pre stavebné konanie, vypracovanej

autorizovaným architektom lng' Peter Aštary, čís|o autorizačného osvedčenla 0901 A& miesto stavby

Fučíkova ul. 405, 925 2l Sládkovičovo, č. parcely 295315, katastrálne územle Sládkovlčovq stavba s

názvom: Zateplenle bytového domu č. 405 na FučÍkovej ulici v Sládkovlčove, ponukou Zhotoviteľa

a požiadavkami objednávateľa ako aj v špecifikáclách uvedených vo výkaze výmer, ktorý worÍ prílohu č. 3

tejto zmluvy. Príloha č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluw o dielo.

2.3 Predmetom dlela ďalel le:
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a) 0odávka diela, tj' všetky práce a dodávky ako aj dokum€nty a stanovlská v súlade s sTN spojené
s realizáciou diela, Jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen)
materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre protokolárne
odovzdanĺe diela, v požadovanom rozsahu stavby.

b} Dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela
a okolnosti výstavby dĺela vyŽadujú, pričom sa podľa metodiky oceňovania stavebných prác neoceňujú
samostatne.

c) Predkladanie technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitĺm a
zabudovaním do dĺela v prípade ich vyžiadania zástupcom objednávateľa'

d) odovzdanie prevádzkových denníkov a návodov na obsluhu vyhradených technických zariadení
dodaných v rámcl realizácie stavby, potrebných k protokolárnemu odovzdaniu diela a uvedenia stavby do
riadneho užívania. Bez uvedených dokladov, podľa tohto bodu 2.3 d), ktoré budú tvoriť Protokol
o odovzdaní diela, dielo nebude prevzaté objednávateľom.

e) Riadne vykonanie funkčných a prevádzkových skúšok zarladení, úradných skúšok vyhradených
technických zariadení o bezpečnel prevádzke stavby. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť komplexné
vyskúšanie technických zariadení a zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certĺfikáty a
vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov a priložiť k Protokolu
o odovzdaní diela. Bez uvedených dokladov, podľa tohto bodu 2'3 e), ktoré budú tvorlť Protokol
o odovzdanídlela, dielo nebude prevzaté objednávateľom.

f) Zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotovlteľom dodávaných technických zarĺadení, ak si to povaha dlela
vyŽaduje. Bez uvedených dokladov podľa tohto bodu 2'3 f), ktoré budú tvoriť Protokol o odovzdanĺ dlela,
dielo nebude pľevzaté objednávateľom.

g) Predmetom dlela sÚ záručné opravy všetkých vyhradených technických zariadení, ktoré sú súčasťou
predmetu diela po dobu 24 kalendárnych meslacov od odovzdania dĺela' Náklady s tým spojené sú
súčasťou ceny diela.

h) Udržiavanie a čistenie staveniska, plôch a komunikácii, odvoz odpadu a nepouŽitého materiálu
zo staveniska. Separovaný zber materiálov na opätovné použitie, recykĺáciu a zhodnotenie sa musí riadiť
hierarchiou odpadového hospodárstva uvedenou v smernicl 2008/98 l Es.

i) Výkon koordinácie na stavenlsku z hľadiska zalstenia bezpečnosti a ochrany zdravia prl práci v rozsahu
podľa s 3 a s 6 zákona č' 396/2006 Z.z. ominimálnych bezpečnostných azdravotných požiadavkách
na stavenisko.

j) Potvrdenie správcu skládky o prĺjatí stavebných odpadov, ktorý bude prílohou Protokolu o odovzdaní
diela. Bez uvedeného dokladu podľa tohto bodu 2.3 j), ktorý bude tvoriť Protokol o odovzdaní diela, dielo
nebude prevzaté objednávateľom.

k)Vypracovaniedokumentácieskutočnéhovyhotovenia(3xparé)a1xvyhotovenievelektronickej
podobe vo formáte podľa požiadaviek objednávateľa s prehľadným zoznamom všetkých výkresov, ktoni
bude prílohou Protokolu o odovzdaní die|a. Bez uvedených dokladov podľa tohto bodu 2.3 k), ktoré budú
tvorĺť Protokol o odovzdaní diela, dlelo nebude prevzaté objednávateľom.
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z.4 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce Zhotoviteľa a nesie za ne

záruku v plnom rozsahu, podľa článku xl. tejto Zmluvy.

2.5 zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepouž'rJe žiadny materlál, o ktorom je v čase jeho

použitia známe, že je škodlĺvý. Ak tak Zhotoviteľ urobĹ je povinný na písomné vyzvanie objednávateÍa

vykonať okamžite nápravu tak, aby obJednávateľ anl iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred

fuzickým zahájenÍm každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dielenskú dokumentáclu stavebným

dozorom objednávateľa.

2.6 zhotovĺteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou dlela, ktoré má vykonať,

že sú mu známe všetky technické, kvalitatÍvne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné' Cena diela
(ako je stanovená touto zÍnluvou) odráža všetky podmienky staveniska a situácle i tie, ktoré skúsený

zhotoviteľ má odôvodnene predvídať. Pokiaĺ Zhotoviteľ objednávateľovi písomne neoznámil v ponukových

podkladoch rozoznateľné nesprávnostl, nezrovnalosti, nejasnosti, neúplnosti, medzery a ostatné

nedostatky a nevyjadrll pochybnosti, má sa za to, že v prípade, ak takéto skutočnosti exlstujú, sú súčasťou

stanovenej ceny.

2.7 objednávateľ sa zaväzuJe riadne a včas zhotovené dielo protokolárne prevziať a stanovenú cenu za dlelo

uvedenú v Článku lV. tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatlť'

článok lll.
čas plnenta a termÍny

3'1 zhotoviteľ zahájl prípravné a stavebné práce prevzatĺm staveniska, podľa bodu 7.2 tejto zmluvy' Stavebné
práce na realizácii diela zaháji najneskÔr do 14 kalendárnych dnĺ odo dňa prevzatia staveniska. Ak

nezaháji Zhotoviteľ práce na realizáciu diela po prevzatí staveniska a to z dôvodov, ktoré sú na Jeho strane,
je objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť prl uplatnení zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi

v súlade s bodom 11.5 tejto Zmluvy o dielo.

3'z Zhotoviteľ dokončí a zhotoví dielo bez zjavných nedostatkov a pripravÍ dielo na odovzdanie
objednávateľovi do 12 kalendárnych meslacov odo dňa prevratia staveniska, podľa teJto Zmluvy o dielo.

Ak Zhotovlteľ ukončí a odovzdá dielo pred stanoveným termínom, platĹ že flnančné vyrovnanie je

objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo, ktorým je stavba, bola dokončená v stanovenom

termÍne ukončenia.

3'3 Súčasťou tejto Zmluvy o dielo je aj odsúhlasený harmonogram realizácie diela objednávateľom, ktoď Worí
prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložlť harmonogram realizácie diela k odsúhlaseniu

objednávateľovi v čase pred podpisom zmluvy. Pre prípad potreby zmeny harmonogramu počas platnosti

a účinnosti zmluvy, je nutné každú zmenu v harmonograme objednávateľom odsúhlasiĹ a to len na

základe dodatku k tejto Zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2075 z,z.,

3.4 Termíny uvedené v harmonograme sú pre zhotovitela záväzné. Ak dôjde v pĺiebehu prác zo strany

Zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením člastkových prác, podľa harmonogramu, je obJednávateľ

oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v zmysle bodu 3'5 tejto zmluvy.

3'5 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškanla s odovzdanÍm diela, Je povinný zaplatlť obJednávateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 1 % zo stanovenej ceny diela za každý deň omeškanĺa (rozumie sa cena vyjadrená v EUR
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bez dane z pridanej hodnoty ,,DPH")' Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo

objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku, ani ich výška, ktoré mu vzniknú oneskorením zhotoviteľa.

článok lV.
Cena dlela

4'L Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je uvedená v položkovitom rozpočte
ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom výkaze výmer. Nacenený výkaz výmerje prílohou č. 3 tejto
Zmluvy a tvorÍjeho neoddeliteľnú súčasť. Ceny za stavebné objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo
ako celok, sú limitné a neprekročiteľné počas lehoty stanovenej, podľa bodu 3.3 Článku ltt. Pokiaľ nie je v
tejto Zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k zhotovenĺu diela potrebné.

4.2 zhotoviteľ v súvislosti s bodom 4.1' tohto Článku prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a

povahou predmetu diela a že správne vyhodnotll a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru,
ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy a že pri stanoveníceny:
a) prekontroloval zadanie,

b) zmluvné podmienky stanovené objednávateľom, sú známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

4.3 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej
úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa' Jednotkové ceny sú uvedené a stanovené bez dane
z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre
oceňovanle dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.
Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

cena dlela v EUR bez DPHI 469 706, 3s, (slovom: štyristošesťdesiatdeväťtisÍcsedemstošesĹ tridsaťpäť
eur).

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho olatného rnenla zákona o DPfi. ( sadzba DPH vyJadrená v
lo a výška DPH vyJadrená v mene EUR )

Cena dlela v EuR s DPH: 577 738, 81,, (slovom: päťstosedemdesiatsedemtisĺcsedemstotridsaťosem,

osemdesiatjeden eur),

Táto cena le stanovená ako cena oevná.

4,4 Cena pevná, to znamená nemenná, záväzná pre fakturáciu pri dohodnutí pevnej _ paušálnej ceny diela pri

vymedzenom rozsahu vo výkaze výmer, ktorý je predložený do verejného obstarávania, to znamená
aplikáciou pevných jednotkových cien pre výkaz výmer, ktorý vymedzuje stavebné práce. Prl dohodnutí
pevnej ceny stavebného diela sa fakturovaná cena za dodané dielo rovná zmluvne| cene. Ak sú v zmluve

dohodnuté pevné jednotkové ceny stavebných pĺác, potom výsledná fakturovaná cena diela závisí od
skutočného odsúhlaseného množstva vykonaných prác. V prípade, že sa skutočné množstvo prác rovná
množstvu uvedenému v rozpočte, fakturovaná cena diela sa tiež rovná cene podľa rozpočtu dohodnutej v
zmluve. Ak je však skutočné množstvo vykonaných prác potvrdené objednávateľom väčšie (naviac práce)

aĺebo nižšie ako množstvo uvedené v rozpočte, fakturovaná cena diela tiež bude vyššia alebo nižšia oproti
cene uvedenej v zmluve.

4.5 Cena môže byť prekročená len v týchto doleuvedených prípadoch:

a} ak objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom pôvodného
oceneného výkazu výmer alebo z neho podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác,
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b) ak po podpise Zmluvy dôjde k navýšenlu cien konkrétnych položiek uvedených v pôvodne ocenenom

výkaze vrýmer v dôsledku nepredvídateľných okolnostĺ,

c) ak v priebehu výstavby dôjde k legislatívnym zmenám ( DPH a pod.l

4.5 Ak sa niektoľé práce alebo činnosti uvedené v podložkovom rozpočte nevykonajú zo strany Zhotovlteľa,

pretože sa tĺeto ukážu v priebehu prác ako nepotľebné, budú tieto práce z ceny diela odpočÍtané,

a to v stanovenej cene, podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.3 tohto Článt<u.

4'7 Ak nastane počas reallzácie diela potreba činností nezahrnutých do rozpočtu - pôvodne oceneného

výkazu výmer tejto zmluvy, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, môže sa

zhotoviteľ domáhať primeraného zýšenla celkoveJ ceny o takto vzniknuté práce nad rámec rozpočtu,

Práce nad rámec rozpočtu môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého a očíslovaného

dodatku k tejto zmluve' Takáto zmena pôvodnej zmluvy o dielo musí byť v súlade s ustanovením 5 18

zákona o verejnom obstarávaní č, 343l2oL5 z,z, a o zmen€ a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov ( ďalej len ,,Zákon"|,

4.8 Ak nastane počas realizácie diela alebo jeho časti skutočnosť, ktorá viedla k navýšeniu clen konkrétnych
položiek uvedených v rozpočte tejto Zmluvy - pôvodne ocenenom výkaze výmer a to vdôsledku takých

nepredvídateľných okolnostĹ ktoré Zhotovlteľ nemohol ani pri náležitej starostlivosti predvídať v čase

kalkulácie cenovej ponuky a jej predloženia do verejného obstarávania, môže sa Zhotoviteľ domáhať

primeraného zvýšenia ceny diela. Dôkazné bremeno o reálnom navýšenÍ jednotkových cien konkrétnych
položiek nesie v plnom rozsahu Zhotoviteľ' Zhotoviteľ Je povlnný predložlť zoznam tých položiek, ktorých

sa navýšenie ceny týka a preukázať relevantné dôkazy o náraste cien týchto položlek v danom čase

realizácie, pričom uvedie aj presnú špeclfikáclu stavebných objektov, ktoré neboli v danom čase ešte

zĺeallzované. Takáto zmena Zmluvy je možná výlučne na základe pÍsomne uzavretého a očíslovaného

dodatku k tejto Zmluve. Takáto zmena pôvodneJ Zmluvy o dielo musĺ byť v súlade s ustanovením s 18

zákona overejnom obstarávaní č,' 34312075 z'z, aozmene adoplnení niektorých zákonov vznenĺ
neskorších predpisov ( d'alej len ,,7ákon"|,

4,9 V prípade vyskytnutia sa pľác definovaných v bodoch 4.5 a 4'6 tohto Článku sa tieto práce vzájomne

započíta.|ú po odsúhlasení oboch zmluvných strán.

4.10 Postup úpravy ceny pri zúŽení, resp. ľozšÍrení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dĺelo bude nasledovný:

a) každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti nacenenému výkazu - výmer (ďalej rozpočet), bude

zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, objednávateľa, resp. projektanta a v

prípade potreby aj lnými účastníkmivýstavby,

b) v prÍpade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode 4'7 so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k

rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotliuých

dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,

rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
položkovite ocenený výkaz výmeľ naviac prác,

po|ožkovite odpočet ceny menej prác,

sprievodnú správu,

kópiu zápisov zo stavebného denníka,
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d'alšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu

4.tL ?ri nacenení výkazu - vri mer pre ,,práce nad rámec rozpočtu", bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte ceny Zmluvy, bude používať ceny
z položkovitého rozpočtu, podľa tejto Zmluvy, a

b) pri položkách, ktoré sa v položkovitom rozpočte tejto Zmluvy nevyskytovali, je zhotoviteľ povinný
predložiť osobitnú kalkuláciu ceny položiek v prílohe príslušného dodatku. Zhotoviteľ je povinný oceniť
položky rozpočtu v rámci stavebného objektu, podľa položkovitrich smerných cien euro - sadzobníka (
napĺ. CENKROS/CENEKON) a pod. pre navrhovanie ponukových cĺen kompletizačnej čĺnnosti vo
výstavbe v cenách aktuálneho obdobia.

4.12 Zhotoviteľ predložĺ dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom obJednávateľ
ich odsúhlasĹ príp. vrátl neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v lehote do 10 kalendáľnych dní.
Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu
celkoveJ ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatkov.

4.13 V návrhu dodatku v zmysle bodov 4'7 a 4'8 k tejto Zmluve uvedie Zhotoviteľ naposĺedy stanovenú cenu s
označením, kde bola táto cena stanovená, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.

4.t4 Dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajÚci sä zmeny ceny prĺ prÍslušnom

objekte, bude oprávňovať Zhotoviteĺa k uplatňovaniu zmenenej ceny Vo faktúre.

článok v.
Fakturácia, rálohy

5.1 Ak nedôJde medzi obidvomi stranami k dohode prl odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných práq
je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce, prl ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude čĺastková faktúra
Zhotoviteľa obsahovať l prácg ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je obJednávateľ oprávnený
uhradiť len tú časť faktúľy, s ktorou súhlasĺ' Na tú časť faktúry ktorá Je v rozpore nemôže Zhotoviteľ
uplatňovať žiadne flnančné nároky a/alebo majetkové sankcle, vypl'ŕvajúce z peňažného dlhu
objednávateľa'

5'2 objednávateľ uhradí každú čiastkovú faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa
vystavenia faktúry. objednávateľ neposkytuje na plnenle zmluvy preddavky ani zálohy.

5.3 Zhotoviteľje oprávnený fakturovať cenu za vykonané práceza predmet diela, podľa bodu 5.1 tohto článku
na základe dvoch člastkových faktúr podÍa nasledovného časového harmonogramu:

a) prvá čiastková faktúra bude vystavená po ukončení 50 % percentnej prestavanosti stavebných prác
b} druhá čiastková faktúra bude vystavená po ukončenĺtoo% percentne| prestavanostl stavebných prác'

5.4 Ak dôJde zo strany obJednávateľa k omeškaniu pri úhrade čiastkovej faktúry je objednávater povinný
zaplatiť Zhotovĺteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrená
v mene EUR bez DPH) za každý deň omeškania.

5.5 objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek
subdodávateľských faktúr. Ak toto svoJe právo uplatnĹ Je povinný tak učiniť pĺsomne, pričom Zhotoviteľovi
vopred oznámi, ktoré doklady požaduje predložiť' zhotoviteľ je potom povinný k súplsu vykonaných prác
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priložlť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez dchto dokladov bude jeho faktúra

neplatná.

5.6 Každá čiastková faktúra musÍ obsahovať všetky nároky Zhotovlteľa a bude predložená objednávateľovi

doporučene poštou alebo osobne v lehote do 7 kalendárnych dnÍ po uplynutÍ príslušného kalendárneho

meslaca. osobné doručenie faktúry potvrdzuje objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa.

5'7 V prípade, že objednávatelbvi vznikne podľa tejto Zmluvy nárok na zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú

sankciu voči Zhotoviteľovi, objednávateľ bude oprávnený vočĺ Zhotoviteľovi vzniknutú majetkovú sankciu

uplatniť' zhotovitel' je povinný takúto požiadavku akceptovať.

5.8 Pre zabezpečenia rlzika v zmysle bodu 5.7, je Zhotoviteľ povinný nalneskôr v čase odovzdanla stavenlska
predložiť origlnál alebo overenú kópiu origlnálu dokladu o zložení ľeallzačnel zábezpeky na splnenle

zmluvných záväzkov vo výške 5 % celkoveJ zmluvne| ceny diela buď:

a) vo forme neodvolateľnej bankovej záruky v prospech objednávateľa, pričom jediná podmienka

čerpania bankovej záruky bude žiadosť objednávateľa, Wstavenej do lehoty uskutočnenia stavebných
prác v zmysle bodu 3.2 čl. lll tejto Zmluvy, alebo

b) zložiť finančné prostriedky bezhotovostným platobným stykom na účet objednávateľa, pľičom pri

transakcii bankornim prevodom zhotoviteľ do variabĺlného symbolu uvedie svoJe lČo a do poznámky

uvedie: reallzačná záberpeka.

Bankové spojenie: 5L5P, a.s.,

swlFr ( BlC) kód; GlBAsKBx
ČÍslo účtu: sK 04 o9oo oooo oo51 5592 t22o,
Variabilný symbol/doplňujúci údaj: lČo uchádzača

5.9 Realizačná zábezpeka ktorá bude prĺlohou zmluvy č.6, bude zhotoviteľovi uvoínená alebo vrátená bez

úrokov ( účet nie je úročený ) alebo uvoľnená Zhotoviteľovi do 30 kalendárnych dní po prijatí pĺsomnej

žiadostl objednávateľom, ak sú splnené podmienky vrátenĺa/uvoľnenia v súlade s bďom 5,7 Zmlwy,
a) po odovzdaní diela bez vád, nedorobkov a nedostatkov. ktoré bude predmetom odovzdávacieho
a preberacleho protokolu,

alebo,

a) po odstránení všetkých vád, nedorobkov a nedostatkov v lehotách stanovených v odovzdávacom a

preberacom protokole diela.

5.10 V prípade, ak Zhotovĺteľvady neodstráni, zabezpečí ich odstránenĺe objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený škodu, ktorá mu vznikla z tltulu odstránenia vád

na náklady Zhotovĺteľa, jednostranne započítať s realizačnou zábezpekou. V prípade započÍtania bude

zhotoviteľovi uvoľnená realizačná zábezpeka zníŽená o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu

odstránenĺa vád, či nedorobkov. V prípade, že realizačná zábezpeka nepokryJe všetky nároky

objednávateľa z tĺtulu vzniku škody za neodstránenĺe nedorobkov aĺebo vád diela, obJednávateľ bude

oprávnený po započítanÍ realizačnej zábezpeky zaslať aj samostatnú faktúru zhotoviteľovl na zwšnú časť

sumy z vyčíslenej škody na vzniknutú škodu a/alebo majetkovÚ sankciu' Zhotoviteľ je povinný takúto
požiadavku akceptovať.

5.11 objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb zhotoviteľa za vykonané práce

pri rozhodujúclch subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov medzi

Zhotoviteľom a rozhoduJúclml subdodávateľml by Vážne ohrozilo zmluvný termín alebo dokončenia diela,
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má objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce prlamo týmto subdodávateľom. o takto
vykonané platby sa zníži priama úhrada Zhotovlteľovi.

článok Vl.
Stavebný dennik

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesĺ odo dňa prevzatia staveniska, o prácach ktoré vykonáva, stavebný dennĺk,
do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zrnluvy. Najmä je povinný

zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok wkonávaných prác od
projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, kliĺnatické podmienky

a pod'. Povinnosť viesť stavebný denník končÍ odovzdaním a prevzatím diela.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
- názov, sídlo, lČO {príp. otč) zhotoviteľa,
- názov, sídlo, lČo (príp' DlČ) objednávateľa,
- názov, sídlo, tČo (príp. Dlč} spracovávateľa PD,

- identifikačné údaje stavby podľa projektu,
- prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
- zoznam dokumentácie stavbyvrátane všetkých zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrenítýkajúclch sa stavby.

6.3 Všetky listy stavebného dennÍka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného dennÍka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúcl vždy v ten deň,
kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzijednotlivýmĺ
záznamami nesmú byť vynechané voľné mlesta. okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka
vykonávať potrebné záznamy len objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej

dokumentácie alebo prÍslušné oľgány štátnej správy.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápĺsom, ktorý vykonal objednávateľ alebo nĺm poverený
zástupca, prípadne spracovávateľ projektu do stavebného denníka, musí ktomuto zápisu prĺpojiť svoje
stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa záplsu, inak sa predpokladá, že s uvedeným
zápisom súhlasí.

6'6 objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k záplsom v stavebnom denníku, vykonaných Zhotoviteľom,
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre
prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre

vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

článok vll.
Stavenisko

7,7 Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentácĺou alebo iným dokumentom pre stavbu
a pre zariadenle staveniska.

7.2 objednávater odovzdá Zhotoviteľovĺ stavenisko na|neskôr do 30 kalendárnych dnÍ odo dňa účinnostl tejto
Zmluvy.
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7'3 zhotoviteľje povinný na vyzvanie objednávateľa stavenlsko prevziať V stanovenom termíne a zabezpečiť

riadne vytýčenie staveniska a to až do odovzdanĺa diela objednávateľovi.

7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných

podzemných vedenĺ inžinĺerskych sietí na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto
bud'vhodným spôsobom chránlť, aby v prlebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.

7.5 Ak v súvislosti so zahá|ením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné značky,

podľa predpisu o pozemných komunikáclách, zaobstará tieto práce Zhotoviteľ. zhotoviteľ ďaleJ zodpovedá

i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia

v súvislostĺ s prĺebehom vykonávania prác.

7.6 zhotovlteľje povĺnný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať

odpady a nečlstoty vzniknuté prĺ vykonávaní prác' Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto
dodržiavaĹ zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady spojené s týmlto prácami je oprávnený

uplatňovať u Zhotoviteľa.

7.7 objednávateľ má právo nezahájiť preberacie konanle die|a resp. nepotvrdlť zisťovacÍ protokol, ak nie je

na stavenisku porlado( najmä usporiadaný zvyšný materiál, alebo ak nie je odstránený zo staveniska

odpad vzniknutý pri stavebných prácach a podobne.

7.8 Najneskôr do 7 kalendárnych dní po odovzdanÍ a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko
a upravĺť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v stanovenom termÍne

Vypratané alebo upravené do požadovaného stavu, Objednávateľ je oprávnený Účtovať Zhotoviteľovi

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za kaŽdý deň, počas ktorého bude stavenisko užÍvať neoprávnene, a to

až do dňa vypratania staveniska'

čtánok vl|!.

Vykonávanle dlela

8.1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku korttrole a k prevereniu

všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté a|ebo sa stanú neprístupnými. Záľoveň je

Zhotovlteľ povinný vyhotoviť podrobnú fotodokumenHclu orác a to priebežne počas realizácie diela,

ktorá bude pľiložená k stavebnému dennÍku. Ak tak neurobí, Je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť
práce, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady. V prípade ak sa

objednáVateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostavĹ je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať

vprácach, resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác vtakomto prípade hradí
objednávateľ. objednávateľ určil svojho zástupcu vo veciach technických ako stavebný dozor, ktorý bude

k dispozícil počas celej doby plnenla Zmluvy a ktonŕ bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác

a dodávok.

8'z Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mleste staveniska,
predovšetkým v zmydle nariadenie vlády SR č. stolzoolZ.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich
nedodržiavania sa ZhotoviteľzaväzuJe uhradiťzmluvnú pokutu 500 EUR zakaždÝ dokázaný prÍpad. Všetci
pracovníci zhotoviteľa ako aj ĺch subdodávatella budú rladne označení príslušnosťou ku svojmu

zamestnávateľovi a budú používať ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné kvykonávaniu prác:
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reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy
a opatrenia nariadené Úvz sn, ak relevantné'

8.3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci
prísĺušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný
tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s s 551 obchodného zákonníka povinný bez
zbytočného odkladu upozornĺť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných
mu objednávateľom na vyhotovenie dĺela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaloženÍ
odbornej starostlivosti.

8.4 zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať die|o v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície
objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia' objednávateľ je oprávnený priebežne
vykonávať kontrolu realĺzácie diela, pokiaÍ zlstí porušenle povinností Zhotoviteľa pri realizácií dlela,
Je oprávnený realizáciu diela zastaviť, aĺebo ju obmedzlť' V prĺpade zistenĺa nesprávnych postupov, aIebo
použitia nesprávnych alebo nevhodných materĺálov, alebo materiálov nezodpovedajúcĺch vzorkám
(etalónom), je Zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať pĺiebežne, už počas realizácie diela.

8'5 Zhotoviteľ je povĺnný pri reallzáciĺ diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné
predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto
predplsov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté nákĺady zhotoviteľ,

8'6 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo protikrádeži počas realizácie diela až do rladneho protokolárneho
odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za ochranu prlestoru stavenlska, za
ochranu proti neprĺaznlvým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými
tabuľamĺ a výstražnými páskami, ako aJ za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku
objednávateľa ako aj tretĺch osôb podľa 5 373 a násl. obchodného zákonníka'

8'7 Ak činnosťou Zhotovlteľa dôjde k spôsobeniu škody obJednávateľovi alebo iným subJektom z dôvodu
opomenutĺa, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcĺch zo zákona STN alebo iných norlern,
alebo vyplývajúcich z tejto zmluvyje zhotovlteľpovinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániĹ a ak
to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie Zhotovlteľ.

8'8 Pre zabezpečenle rizika v zmysle bodu 8'7 je Zhotoviteľ povinný pred podpisom zmluvy pred|ožiť oveľenú
kópiu dokladu/poistnÚ zmluvu alebo potvrdenie poisťovne o tom, že má uzatvorené poistenie
zodpovednostl za škodu spôsobenú prevádzkovou člnnosťou na hodnotu zmluvnej ceny 70000o00 €,
ktorá bude prllohou č. 5 tejto Zmluvy o dielo v Stavebného zákona'

8.9 Zhotoviteľ vymenoval zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na
stavenisku. objednávateľ môže požladať zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z práce na diele
ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru
objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojĺch
povinností, alebo ktorej prÍtomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiadúcu. osoba,
takto odvolanázpráce na dĺele, bude Zhotovitelbm čo najskôr nahradená inou osobou.

8.10 zhotoviteľ garantuje, že použité materiály, výrobky alebo technlcké zariadenia budú schválené pre
územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.

8.11 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svoJeJ činnostl a člnnosti
priamych dodávateľov objednávateľa podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.



Mesto Sládkovičovo

článok lx.

Subdodávatella

9.1 V prllohe č. 2 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase

uzavierania tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj podiel, dĺuh a predmety činnostÍ, ktoré budú pri

plnenĺ tejto Zmluvy zabezpečovať. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu

údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2, a to bezodkladne. Ak nle je niektorý zo subdodávateľov

známy v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu podľa tohto článku

Je možné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsúhlasení objednávatelbm, pričom uvedený subdodávateľ,

korého sa návrh na zmenu týka, musí spíňať podmlenky účasti týkajÚce sa osobného postavenia.

9.2 Ak má Zhotovĺteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu ďalším subdodávateľom, môže tak uroblť iba

s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

9.3 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy

vykonával sám.

9.4 Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa 9 11 ods. 1 zákona o verejnom

obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný

v reglstrĺ partnerov verejného sektora' Povinnosť zápisu do ľegístra partnerov vere|ného sektora upravuje

osobitný predpis, podľa zákona č' 315/2016 Z'z. o reglstri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplnenÍ nlektoých zákonov.

9.5 Pokiaľ Zhotoviteľ nedodrží záväzok a porušÍ ustanovenie podľa bodu 9.1 tohto Článku, považuje sa to za

závaŽné porušenie zm|uvných podmlenok. obJednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a žiadať

zaplatenle zm|uvnej pokuty vo výške 5 X ceny dlela.

Óánok x.
Odovzdanle dlela

10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu

pripravenostl na odovzdanie stanoveného zhotovlteľom zaháJ|ť preberacie konanie a rladne v ňom

pokračovať.

Lo.z Ak zhotovlteľ oznáml objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanle a pri preberacom konaní

sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok tejto Zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške

5OO EUR.

10.3 Zhotoviteľ je povinný prlpraviť a doložlť pri preberacom konaní doklady podľa bodu 2.3 článku ll. tejto

Zmluvy.

Lo'4 o prlebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis, v horom sa okrem ĺného uvedĺe i súpis

nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahujg s termínom ich odstránenĺa. Ak objednávateľ

odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody'
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10.5 Dielo Je považované za dokončené, až po ukončení všetkých prác uvedených v Článku ll' tejto zmluvy a

Zhotovitel'odovzdal objednávateľovl doklady uvedené v bode 10'3' tohto Člántu. Ak sú v tejto Zmĺuve
použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu
odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.6 objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia
užívanĺu diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby v termíne
uvedenom v zápise o odovzdanía prevzatĺ'

t0.7 Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť
obJednávateľovi zmluvnú pokutu 200 EUR za každú chybu a deň omeškania s jej odstránenĺm.
objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.

10'8 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď by
sa domnieval, že za uvedené nedostatky nezodpovedá, Náklady na odstránenie v týchto sporných
prÍpadoch nesie až do rozhodnutĺa súdu Zhotoviteľ. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov
a drobných vád v pľimeraneJ lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po
pĺsomnom vyzvaní objednávateľa, zjednávajú obe strany zmluvnú pokutu vo ýške 5oo EUR za každý
deň, o ktorý Zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

10.9 zhotoviteľ poskytuje na predmet diela špeclflkovaného v Čtánku ll. záruku v dížte 60 mesiacov. Pre
zabudované vyhradené technlcké zarladenia počas výstavby, na ktoré dáva výrobca 24 mesačnú záruku,
sa táto záruka vzťahuje aj pre uvedený predmet dlela.

10.10 objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotovlteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení'
V reklamáclĺ musia byť vady popĺsané a uvedené, ako sa preJavuJú. Ďalej v reklamácii môže
objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje
finančnú náhradu'

10.11 Zhotovitel' je povinný najneskÔr do S_tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu
uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak
neurobí, predpokĺadá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.12 Reklamáciu je možné uplatnlť naJneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia
odoslaná obJednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú'

10.13 Zhotoviteľ je povinný pristÚpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, naJneskôr však
do platĺch dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva' Ak tak neurobí,
je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 5oo EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád
prlstúpi neskôr. objednávateľ má okrem stanovenej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhľadu škody
a ušlého zisku. Náklady na odstránenie reklamovaneJ vady nesie Zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až
do vydania expertného posudku.

10.14 Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu rekĺamovanej vady ani do l&tich dní po doručení reklamácie
objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú flrmu' Všetky
tieto vzniknuté náklady uhľadí objednávateľovi zhotovlteľ' zhotoviter týmto súhlasí s jednostranným
zápočtom tejto pohľadávky objednávateľa so záväzkami voči Zhotoviteľovi.
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10.15 V prípade havárie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela

obJednávateľovi je zhotoviteľ povinný prlstúpiť k jei odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do

úplného odstránenia.

článok xl.
zmena zmluvy

11.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, v,ýslovne pomenovanou

ako ,,dodatok k Zmluve"' lné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú v súlade

s ustanovením 5 18 zákona o verejnom obstarávaní.

tl.2 Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy,

je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanle zástupcov

oprávnených k podpisu Zmluvy' Za zmenu zmluvy Je možné považovať aj prĺpady vyvolané situáciou,

ktorá znemožňu|e vykonávanie diela, napríklad zapríčinené vyššou mocou, v uvedenom prípade sa
použije ustanovenie $ 552 primerane. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia

udalosť alebo okolnosť výnĺmočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli

predvĺdať a ovplyvniť pri podpisovanĺ zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu častl alebo celého

zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy , pandémia a pod. o dobu preľušenia prác

na diele vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V

prípade vyššeJ mocl nle Je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, v omeškaní s plnením

záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opľávnená strana nemá nárok na prípadnú

zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povlnnosti, a to počas trvania vyššeJ moci, až do doby

nevyhnutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.

11.3 Ak sa rozhodne objednávateľ alebo zhotoviteľ od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto

Zmluvou, Je povinný svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému

od Zmluvy odstupuje' V odstúpení musí byť d'alej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované

ustanovenĺe tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku oprávňuje. lnak Je odstúpenie neplatné.

t7.4 obJednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prÍpade, že zhotoviteľ odmletne prevziať stavenisko

v stanoveneJ lehote podľa tejto zmluvy'

11.5 Zhotoviteľ je oprávnený Jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy po nadobudnutÍ JeJ účinnosti, avšak

s uplatnením zmluvnej pokuty zo strany ob|ednávateľa vo výške 2 % ceny dlela.

článok xIl.
Záverečné ustanovenla

t2.L obe zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni

a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.

l2.2 Táto zmtuva je vyhotovená vštyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrŽí obJednávateľ a dva

rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

I2'3 Táto zmluva Je uzavretá a platná podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami, pričom

zmluva má odkladaciu podmlenku účinnosti. Zmluva nadobudne účinnosť po nadobudnutí Účlnnosti

zrnluvy medzi obJednávateľom s Poskytovateľom úveru, (ďalei len ,,šFRB"). objednávateÍ je povinný
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oznámiť druhej zmluvneJ strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti, lnak lehoty podľa zmluvy neplynú.

72.4 objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto zmĺuvy so Zhotoviteľom bez
akýchkoľvek sankcií, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy, v prípade, ak nedôjde k podpisu Zmluvy s so
Šrng a financovanie výdavkov vzniknutých z predmetného verejného obstarávania nedokáže zabezpečiť

z vlastných zdrojov'

L2.5 Zhotoviteľ na základe hore uvedených skutočností, podľa bodu 13.4 súhlasÍ s jednostranným

odstúpením obJednávateľa od tejto Zm|uvy bez nároku na odstupné.

72'6 objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa 5 47a občianskeho zákonníka a 5

5a zákona č'. 21,ll2w0 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon č. 2LLĺ20o0 Z. z;'|
zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývaJúcich z $ L7 obchodného zákonníka týkajúcich sa
obchodného tajomstva a 5 11 občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.

L2.7 obJednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Zmluvy o dielo (vrátanej
jej príloh), ktoré sú výsledkom duševneJ činnosti Zhotoviteľa, nakolko:
a) tieto neboli podľa g 10 ods, 2 pÍsm. c) zákona č.zLL/2ooo Z.z' obstarané z verejných prostriedkov,

b) tieto vznikli z činnosti Zhotovlteĺa, ktoný nie Je povinnou osobou v zmysle zákona ŕ. 2rL|zooo
Z'z. a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle s 11 ods. 1 pĺsm. a) zákona
č,2ttl200oZ.z., ato vyJadriť nesúhlas so sprístupnením infoľmácií,
c) tieto zhotoviteľ chránl zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v Jeho internom
predpise.

72,8 objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečÍ anonymizovanie
(t.j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čltateľnosti) tých údajov, ktoré;
a) Zhotoviteľ oddeĺí od Zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so Zmluvou, krycĺm listom
pevne zvlazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré
označíslovom "obchodné tajomstvo'' alebo slovom "dôverné",
b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotovlteľa,

c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti
kontaktu s touto osobou - mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).

L2.9 Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku nle je v súlade
s ustanovením $ 47a ods. 3 občĺanskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré
neboli sprístupnené'

t2.Lo Zmluvná strana nie je oprávnená previesť akékoľvek svoje práva a povlnnostl zo Zmluvy a na tľetiu
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Rovnako zmluvná strana nie je

oprávnená postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky vznlknuté na základe Zmluvy na tretlu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej streny. Zmĺuvné strany sa dohodli a podpisom

tejto zmluvy výslovne súhlasla s tým, Že ak zmluvná strana prevedie svoje práva a povinnosti alebo
postúpi svoje pohľadávky vzniknuté na zák|ade Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, považuje sa tento právny úkon porušujúcej zmluvnej strany
za absolútne neplatný a nezakladá žiadne právne účinky, ktoré sa považuje za podstatné porušenie

zmluvy, ktoré môŽe mať za následok odstúpenie od zmluvy. Náhrada škody zmluvnej strane týmto nie je

dotknutá.
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L2.1L Pĺáva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami

obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účĺnných

v Slovenskej republike (ďalej',,5R").

12'12 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zm|uvy prednostne formou zmieru

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov' V prĺpade, že spor sa nevyrieši dohodou,

ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému všeobecnému súdu

v SR.

Za objednávateľa Za Zhotoviteía:

t l 'll,&/lffi\El ťl
........'.....Í.-..::ľP-......ÔrĹ :' ň

nc.ft. :'r.Ý' Primátor

, _!.h/b:ĺ:g} *., .Ib,!t.,bq
Qrl?*'-.'- '" 

* -'
a'-

lfi) a ĺ;

lil

-" -., ,1 , :Ý )|rl4' ' '.}

. -: : '-iLl$

Róbert Gtincz, konateľ

Prílohy tejto zmluvy:
Príloha č. 1; Elektronický výpis - zo zápĺsu zhotoviteľa v RPVS ( aktuálny ku dňu podpísania zmĺuvy)

Príloha č. 2:Zoznam subdodávatelbv, ak relevantné a Elektronický výpis - zo zápisu v RPVS

Príloha č. 3: Nacenený výkaz vrimer - položkovitý rozpočet ceny dieĺa
Príloha č' 4: Realizačný harmonogram stavebných prác
Príloha č. 5: overená kópia poistnej zmluvy Zhotoviteľa alebo potvrdenie poĺsťovne o uzatvorení poistenia

zodpovednosti za škodu spÔsobenú prevádzkovou čĺnnosťou Zhotovitel'a
Príloha č. 6: Realizačná zábezpeka
Prĺloha č, 7: Protokol o odovzdaní stavby s prílohami podľa čl.ll zmluvy



Stav aktuáln y k: 16.1 2.2024

Číslo vloŽky: 9709

l. Paľtner veľejného sektora

obchodné meno : GENEsls PozEMNÉ STAVBI s.r.o

Sídlo:
a) Názov ulice/veľejného priestranstva: Pešia cesta
b) Súpisné/orientačné čís!o: 250/76
c) Názov obce: Šamorín_Mliečno
d) Psč: 93101
e; Štat: Slovenská republika
lčo: +oossĺos
Pľávna foľma: Spoločnosť s ručenÍm obmedzeným
Platnost': od: 01 .02.2017

ll. opľávnená osoba

obchodné meno : GARANT PARTNER legals. r. o'
Sídlo:
a) Názov u lice/verej ného priestľanstva : Einstei nova
b) Súpisné/orientačné číslo: 21
c) Názov obce: Bratislava - mestská časť PetrŽalka
d) Psč: 85101
e; štat: Slovenská republika
ICO : 368s6380
Platnost' : od: 05.08.2017

llI. Koneční užívatelia výhod

Meno : Robert GÔncz
Sídlo:
a) Názov ulice/veľejného priestranstva: Pešia cesta
b) Súpisné/orientačné číslo: 250/76
c) Názov obce: Šamorín_Mliečno
d) Psč: 93101
e; Štat: Slovenská republika
Dátum narodenia:
Štátna príslušnost' : slovenská republika
Verejný Íunkcionár : Nie
Platnost' : od: os.og.2oi7



Meno : Ľudovít GÔncz
Sídlo:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Pešia cesta
b) Súpisné/orientačné číslo: 971/76A
c) Názov obce: Šamorín_Mliečno
d) Psč: 93101
e) Štat: Slovenská republika

Dátum narodenia:
Štátna pľíslušnost' : Slovenská republika

Verejný funkcionáľ ] Nie

Platnost' : od: 03.03.2021

lV. Verejní funkcionári

Bezzáznamov.

V. oznámenie o overení konečných užívatel'ov výhod

Dátum oznámenla i 21.11'2024
Dátum overenia : 11.11.2024
Typ oveľenia : v sÚvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Vl. Udelené pokuty

Bezzáznamov

Vll. Kvalifikovaný podnet

Bezzáznamov.



Podpisom tejto zmluvy áotovitel'vyhlasuje, že na realizácii predmetu zikazky:

,rZatep|enie bytového domu č.405 na F'učíkovej ulici v Slódkovičoveft

sa nqbudú poďel'at'gubdodivatelia a celÝ pľedmet uskutočníme vlrstnými kĺprcitrni.

Subdodávatel'
( obchodné menoo
sĺdlo alebo miesto
podnikania' IČo )

ogoba opľávnená
konrť za

subdodóvatel'a
( meno a

pľiezvisko, adresa
pobytu' dátum

narodenia )

Popis pnĹc
vykonávĺných

subdodávrtel'om
( odkaz na stavebný
objek| jeho časť'

prípadne položky )

Podiel plnenie
zmlwy v o/o

z celkového
objemu

ĺtĺvebných pldc

Podiel plnenia
zmluv5t vo
Íinrnčnom
vyjadrení

v EIJR bez DPII

,)

J

4.

5

6.

lt.; :

-é

Robert GÔncz, konateľ





KRYci LIsT RozPoCTU

Názov stavby

Názov objektu

zateplenie obvodového plášťa býových domov Sládkovičovo

Byto\.ý dom č.405

JKSO

EČo

Miesto

lČo

u1.405

lČ DPH

objednávatel'

Projektant

Zhotovitel'

Spracoval

sládkoVičoVo

Peter AŠtary

sls pozeuľÉ STAVBY, s'r.o.

Tibor Schmidt

059 J05 sK202321 5040

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA23.8.2024

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m''j Počet Náklady / 1 m.j' Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A né rozp. náklady B Doplnkové náklady c Ved l'ajšie rozpočtové náklady

1 HSV Spolu a Práca nadčas 0,00 IJ GZS 0,00

2 o Bez pevnei podl 0,00 14 Projektové práce 0,00

PSV spolu: 10 Kuĺtúma pamiatka 0,00 15 sťažené podmienky 0,00

4 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00

5 Spolu" 17 lné VRN 0,00
A 18 VRN z rozpočtu

7 zRN (r' 1ó) 469 706,35 12 DN (r.8-íí) 'ĺ9 VRN (r. ĺ3-í8)

20 21 Kompl' činnosť 0,00 22 ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpĺs I al Pečiatka

D Celkové náklady

23 súčeÍ7, 12' 19-22 469 706,35

24 DPI 23,00 o/o z 444 394,52 108 032,46

' ll/ ::s'lllá{rs"l
rna s DPH (r.23-241 577 738,81

\L/ Prípočty a odpočty

Zhotovitel'

Dátum a podpis

0,00

KÍzavá doložka 0,00

z\^ýhodnenie + - 0,00

'^'.adáVatel'a

v,.: ,

au
nl.'i ..4 '- )J!!Lrr',r L.

-Y:.:,a
27

s..."" 1 , I

-;8



REKAPITULÁcn RozPoČTU
Stavba: Zateplenie obvodového plášťa bytových domov sládkovlčovo
objekt: Bytový dom č.405

objednávatel': Mesto sládkoviČovo

Zhotovitel': GENEsls PozEMNÉ STAVBY, s'r.o.

Miesto: Fučíkova ul.405

Spracoval; lng. Tibor Schmidt

DátUm: 23.8.2024

Kód Popis Cena celkom Hmotnosť celkom suť celkom

objekt:. Stavebné práce

HsV Pľáce a HSV

PsV Práce a d PSV

263 971

í45 680

1 37 721

4 455,88 0,000 0,0001 Zemné práce

2174,62 21,155 0.0002 Zakladanie

72,405 0,0006 Úpravy povrchov, pod|ahy, osadenie ,t75 189,31

28,642 37.7219 ostatné konštrukcie a práce-búranie 76 222,25

0.000 0.000Presun hmÔt HSV 5 929,2499

0.000lzolácie pľoti vode a vlhkosti 702,70 0,331711

0.000lzolácĺe tepelné 11 368,83 4,230713

5.0837 039,77 2,422762 Konštrukcĺe tesárske

20 339,74 1,7'.t4 1,626764 Konštrukcie klampiarske

10 836.00 0,084 '10,628765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

85724,87 14,765 0,375766 Konštrukcie stolárske

0.345Konštľukcie doolnkové kovové 5 720,24 0,335767

0.0002 077,92 0'06í783 Nátery

1 870.40 0,155 0,000784 Maľby

M Práce a M

2't-M ElektľomontáŽe 95o,OOl 0,000 0,001

objekt:. Rekonštrukcia zdroja tep!a

PsV Práce a PSV

HZS

VRN

M

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

lnvestičné náklady neobsiahnuté v cenách

Celkom

Práce a dodávky M

Hodinové zúčtovacie sadzby

Celkom

Celkom na stavbu:

2 867,00

5 050,00

4í8 518'76

50 3ĺ

374,92

500,00

51 '187,59

0,000

0,000

146,299

0,000

0,000

í 
'684 

€

0,000

0,000

65,778

17

0,003

0,000

17,339 €

0,009 0,000722 Zdravotechnika - vnÚtorný vodovod 641,62

0.071 0,000723 Zdravotechnika - vnútorný p|vnovod í í51'18

5,083731 Ustredné kúrenie - kotolne 42 380,39 'l.,044

4753,70 0,374 1,626732 Ústredné kúrenie' strojovne

0,186 10,628764 Konštrukcie klampiarske 1 385,78

s,.",." 2 . I

469 706,35 147,983 73,117



RozPoČET
Stavba: Zateplenie obvodového plášth bytových domov Sládkovičovo
objekt: Bytovy dom č.405

objednávatel': Mesto Sládkovičovo
Zhotovitel': GENEsls PozEMNÉ STAVBY, s.r.o
Miesto: Fučíkova uĺ'405

Spracoval: lng. Tibor Schmidt
Dátum: 23. 8.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

Hmotnost'
celkom

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné

Zakladanie

ov la osadenie

263971,29 122,202

217 21 ĺ55

175 1

1 4

2

6

1 130201001.S Výkopjamy a ryhy V obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 59.638 57.38 3 422.03 0.000

2 16250'ĺ'ĺ02.s
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
hornĺny tr"ĺ-4, do 100 m3 na Vzdialenost'do 3000 m m3 1 0.843 5.04 54.65 0,000

162501 105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 'l00 m3' prĺplatok k cene za každých
ďalšich a začaých'ĺ000 m, (20km) - v prípade väčšej alebo
menšej Vzdialenosti Skládky dodávatel'a zohlädnit' v
jednotkovei cene m3 216,860 0.51 I 10,60 0,000

4 'ĺ67'ĺ 0'1í00.s Nakladanie výkopku tr. 1 -4 ručne m3 '10,843 12,66 137,27 0.000

5 171201101.5
UloŽenie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny Vo
Vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 10.843 1.16 12.58 0,000

6 171 209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 16,265 30.00 487.95 0,000

7 'ĺ74'ĺ 01001.s
Zásyp sypaninou so zhutnenĺm jám, šachiet, ýh, zárezov
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 48,795 4,73 230,80 0.000

r 27J 53300í. s
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnenĺm z kameniva
hrubého drveného fr.32_63 mm m3 4.066 81.86 332.84 8.417

I 273351217.5 Debnenle stĺen základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 33.885 21.51 728.87 0.128
10 273351218.5 Debnenie stien ákladových dosiek' odstránenie{radičné m2 33.885 6.76 229.06 0.000

11 273362401.5
VýstuŽ základových dosiek zo zvár. sietí KAR|, priemer drôtu
4l4 mm, vel'kost' oka 100x'ĺ 00 mm m2 54, í 60 3.43 185.77 o.120

12 279321311.5
Betón základových mÚrov, železový (bez výstuže), tr. C
16/20' vč'dilatácií m3 5,693 122.62 698.08 12.491

13 611460121.R
očistenie a prĺprava vnútorného podkladu stropov
penetráciou základnou m2 'ĺ 81 '430 9.34 1 694.56 0.o42

14 612425921.5
omietka vápenná vnútorného osienĺa okenného hladká -

vyspravenie ostenĺ' Vyrovnanie pre montáŽ okien na pásky m2 173.100 18.07 3 127.92 6.209

15 620991121.5

Zakývanie výplnĺvonkajších otvorov s rámamĺ a árubňami'
zábradlí, oplechovania, atd'. zhotovené z lešenia akýmkolVek
spósobom m2 344.790 2.32 799 91 0,072

16 6214ô1032.s
Vonkajšia omĺetka podhlädov pastovitá silikátová roztieraná,
hr. 'ĺ'5 mm m2 321,201 19.28 6192.76 0,931

621481119.5
Potiahnutie vonkajŠích podhl'adov a ostení sklotextilnou
mrieŽkou s ceĺoplošným prilepením m2 69. 1 60 10.47 724,11 0,356

18 622461032.5

VonkajŠia omietka stien pastovitá silikátová roäieraná, hr.
1,5 mm, (Vrátane omietky sokla), farebnost' a far'členenie
podl'a pôvodného stavu ! m2 1282.698 18.67 23 947,97 3,720

'ĺ9 622473302.5
Čistenie fasády od mastnoty a nečistÔt Vrátane
mechanického čistenia _ stredný stupeň znečistenia m2 1 483.700 4,24 6 290,89 0,052

20 62248111 R
Pretmelenie vonkajších plôch lepiacou a stierkovacou maltou
- 2.vrsiva m2 1356,187 8.60 11 663.21 6.984

s..."" 3 ,9



Kód položky Popis MJ
MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom Hmotnosť
celkom

zt
Kontaktný zatepl'ovací systém soklovej alebo vodou

s časti hr. 100 m2 1 35.540 44,72 6 06'1,35 1.761

22 625250707.s
Kontaktný zateplbvací systém z minerálnej Vlny hr' 100 mm'
skrutkovacie kotvv m2 1801,9'13 59.66 107 502j3 49.715

z3 625250763.S
Kontaktný zateplbvací systém ostenia z minerálnej vlny hr
40 mm m2 129,825 55.34 7 184,52 2,563

I ostatné konštrukcie a ráce-búranie 76 222

m2 2,86 348,88 0.00024
Čistenie podkladu sokla mechanicky/vysokotlakovým
vodným lúčom. hrubé Wrovnanie omiet. 121,98ô93890230_R

m2 1754.381 2,63 4 614,02 28.08825 941942002.s
MontáŽ leŠenia rámového systémového s podlahami šírky do
0.75 m, VýškV nad í0 do 20 m

m2 1 754.381 2,09 3 666,66 0,00026 941942802.5
DemontáŽ lešenia rámového systémového s podlahami šÍrky

do 0,75 m, výŠky nad 10 do 20 m

37 894.63m2 21 052,572 1,80 0,00027 941942902.s

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týŽdeň pouŽitia
lešenia rámového systémového šĺrky do 0,75 m, Výšky nad
10do20m

903.27 0.340
Lešenje l'ahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej
oodlahv do 1.20 m m2 222,484 4,0628 94'ĺ955001. s

2.18 3 824,55 0.09629 9449441 03.S ochranná siet'na boku lešenia m2 1754,381

0.92 1 614,03 0,00030 944944803.S DemontáŽ ochrannei siete na boku lešenia m2 1754,381

m2 198,700 s,88 1168,36 0,01031 952901 1 J 1.S Vyčistenie budov pri Výške podlaží do 4 m

0.011Nadokenný orofil s oriznanou okaoničkou m 1 50.000 4,21 631,5032 95399541 2.S
247.86 0.003DilatačnÝ profil tvo E - oriebežný m í B' 000 13,7733 953995427.S

3 463,20 0,09434 9539961 31 PCl Rohový PVC profil s inteqrovanou tkaninou 100x100 m '1 040,000

0.000m3 7.116 1 'ĺ 8,79 845,3135 965042141.S

BÚranie podkladov pod dlaŽby' liatych dlaŽieb a
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4
m2 -2,20000t - odkvapový chodník

3189.71 0.000DemontáŽ iestv. výolní otvorov' 1 bm obvodu - 0.008t m 903.600 aEa36 96806í 1 15's

0.77 1 142,45 0,000Jí 9780361 31.S

otlčenie omietok Šl'achtených a pod.' vonkajšĺch, v rozsahu
do20o/o, -0'01000t' kontroIa podkladu a odstránenie
nesúdrŽných častí rfi2 1 483,700

0.000
zvislá doprava sutiny a Vybúraných hmÔt za prvé podlaŽie
nad alebo ood základnÝm oodlaŽím t 55.777 13,92 776,4238 97901í111.s

1 088.77 0.000979011121.5
ZvisIá doprava sutiny a VybÚraných hmÔt za každé ďalŠie
podlaŽie t 111.554 9,7639

930.36 0.000979081 1 I 'l.S odvoz sutinv a vvbúranÝch hmÔt na skládku do í km t 55,777 1 6,6840

0.50 557,77 0,00041 97908112'ĺ's

odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku za kaŽdý ďalšĺ 1
km' (20km) _ v prípade väčšej alebo menšej vzdialenosti
skládky dodávatel'a zohladnit' V iednotkovei cene I 1 115,540

14.05 783,67 0,00042 979082'l 'ĺ 1's
Vnútrostavenisková doprava sutiny a Vybúraných hmÔt do 10

m t 55,777

t 557.770 "t,58 881,28 0,00043 979082121.5
Vnútrostavenisková doprava sutiny a Vybúraných hmÔt za
každÝch ďaĺších 5 m

67,00 2 899.49 0,00044 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaŽdice (17 0'l) ostatne 43,276

9.501 80.00 760,08 0,00045 9790891 1 2.S PopIatok za skládku - drevo' sklo, plasty (17 02 ), ostatné

3.000 't30.00 390,00 0,0004b 9790896 1 2. S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (í7
09), ostatné

450.00 3 600,00 0,00047 9790897 1 3. S Prenájom kontajneru 7 m3 ks 8,000

99

PSV

Presun hmôt HSV

Práce a dodávky PSV

5 929 0

145 680,46 24,097

5 929,24 0,00048
IPresun hmot pre opravy a údÉbu objektov vrátane
lvonkaiších oláŠt'ov výŠkv do 25 m99928'ĺ 1 í 1.s 48,52122.2021

lzolácie vode a vlhkosti

s..".. 4 , I

0.08í49
IZhotovenie izolácie protl zemnej Vlhkostĺ nopovou fóliou
lpoloŽenou Vol'ne na oloche zvisleĺ71 1132107.5 m2 108.432 4,62 500,96

711 7 70 0'33ĺ



Kód položky Popis MJ
MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

50 283230002700.5
Nopová HDPE fÓlia hrÚbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti

s radónovou stavbu m2 697 50 187 05 249

E4 9987'ĺ 1 'l03.s
Presun hmôi pľe izoláciu proti Vode V objektoch výšky nad
'ĺ2 do 60 m t 0.33 1 44.41 14,70 0.000

713

762

764

lzolácie e

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie rske

Konštrukcie - tvľdé

52 713111111.5
MontáŽ tepelnej izoIácie stropov minerálnou vlnou, vrchom
kladenou volhe m2 768.800 1.96 1 506.85 0.000

53 631 640001400.5
Pás zo sklenej VIny hr. 180 mm, pre Šikmé strechy,
podkrovia, stropy a ľahké podlahy m2 807.240 9.27 7 483.11 4.068

ÉÁ 713120010.5 Zaknlvanie tepelnej izolácie fóliou m2 768.800 1,13 868.74 0.002
55 283230007150.5 Parozábrana, PE fólia m2 884.120 1.52 1 343,86 0.159

56 99871 3203. S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12
mdo24m o/o 107,263 4EÉ 166,26 0,000

í1 368 30

703 77 2

20 74 1,714

76234120 R MontáŽ latovania striech pre sklon do 85" m2 281.492 1 6,58 4 667,14 0.000
58 6051 20000200.s Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť t! m3 1,982 295,29 585,26 1,090

59 762342811.R
DemontáŽ ĺatovania striech so sklonom 85' pri osovej
Vzdialenosti látdo0,22 m, -0,00700 t m2 281.492 1.15 323.72 0,000

60 762841110.5
MontáŽ podbĺania stropov a striech rovných z hrubých
dosiek na zraz m2 69. 1 60 3.99 275.95 0,000

61 6051 1 00001 00.s
Dosky a foŠne z mäkkého reziva neopracované neomietané
akosť l m3 2,421 346.29 838.37 I J.rZ

Ôl 762841821.5 DemontáŽ podbí.jania striech, osteníz dosiek, -0,04500 t m2 69, 1 60 z,t I 187,42 0.000

63 9987621 03. S
Presun hmôt pre konštrukcĺe tesárske V objektoch výšky od
12do24m t 2.422 66.85 'ĺ6'ĺ .91 0,000

64 76433142 R
oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZÍ plechu, na
strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm m 31 'ĺ 

'000 22.52 7 003.72 0.703

65 76435 I 830. S
DemontáŽ Žlabov pododkvap. štvorhranných rovných'
oblúkových, do 30'rš do 500 mm, _0,00440t m 112.060 1,78 199.47 0,000

bb 764352427.S
Žl'aby z pozinkovaného Íaĺbeného PZf pĺechu'
pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm, Vrátane detailov m 112.060 39,77 4 456,63 0.242

67 76439í 820' R
Demontáž ostatných prvkov, oplechovanie odkvap'baIkónov,
ostení' úŽl'abí a pod' rš do 250, -0,00'ĺ92t m 3'ĺ 'ĺ.000 o.97 30'1,67 0,000

68 76441 0450.S
oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf
plechu, vrátane rohov r.š' 330 mm m 140.500 20.86 2 930.83 o.410

69 764410480.R
oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf
plechu, Vrátane rohov r.š' 700 mm m 29.400 20.86 613,28 0,1 53

70 7644'ĺ0850.s
DemontáŽ oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -
0,001 35t m 1 40.500 1.78 250.09 0,000

ĺl 76441 0880. R
DemontáŽ oplechovania parapetov rŠ od 400 do 7oo mm, _

0,00287t m 29.400 2.O5 60,27 0,000

72

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
kruhové pľiemer do 150 mm, Vrátane prísluŠenstva a
lapačoV stleš'splavenín m 73.500 54.54 4 008,69 0,207

I3 764454803. S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 150
mm, -0,00356t m 73.500 1,57 115.40 0,000

74 998764203. S
Presun hmôt pre konštrukcie klampĺarske v objektoch výšky
nad 12 do 24 m o/o 204.973 'ĺ'95 399,70 0,000

75 7653'l0í90's
MontáŽ keramickej krytiny, jednoduchých striech, sklon do
35' m2 143,615 13.92 1999.'12 0,028

/o 76531 01 92. S
MontáŽ keramĺckej krytiny' jednoduchých striech, sklon nad
60', vč.detailov m2 281.492 20,80 5 855,03 0,056

s..""" 5 , I

765 í0 83 00 0 84



KÓd položky Popis MJ
MnoŽstvo
celkom

Cena Cena celkom
jednotková

Hmotnosť
celkom

77 11817.S

DemontáŽ keramickej krytĺny pálenej uloženej na sucho do
30 ks/m2, na ďal'šĺe pouŽitie' skĺon strechy do 45"' -0'025t'
Vč'detailov '143.615 5,23 751,11 0.000

78 7653'ĺ 18'ĺ8.s

Demontáž keramicke.j krytiny páIenej uloŽenej na sucho do
30 ks/m2, na ďalšie pouŽitie, sklon strechy nad 45'' -0'025t'
vó.detailov m2 281,492 5.44 1 531,32 0.000

79 998765203. s
Presun hmÔt pre tvrdé krytiny v objektoch výŠky nad 'l2 do
24m % 10'ĺ'366 6.90 699,43 0 000

15.27 8 432,09 0.119
Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami
(exteriérová a interiérová) m 552,20480 76662 1 400. s

579.810 r 4E 1 246,59 4,058283290006100.s

Tesnĺaca paropriepustná fÓlia polymér-flísová, š. 290 mm'
dĺ. 30 m, pre tesnenie pňpájacej škáry okenného rámu a
muriva z exteriéru mÓl

m 579.810 1,80 1 043,66 0,05882 283290006200.s

Tesniaca paronepiepustná fólia polynér-flĺsová, š. 70 mm,
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a
muriva z interĺéru

28 603.96 9.553m 552,200 51,8083 61 1 410091030.s
okno plastové, izolačné trojsklo 36nm, plastový termorámik,
U-skla =0,7Wn2K; celé okno Uw=0,9Wn2K

15.27 5 011,61 0,072
Montáž dverí balkónových plastových s hydroĺzolačnými
oáskami (exteriérová a interĺéľoVá) m 328,20484 766641071

0.034344.610 2.15 740,9185 283290006100.s

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flĺsová, Š. 290 mm,
dĺ. 30 n, pre tesnenie pripájacej Škáry okenného rámu a
muriva z exterĺéru

620.30 0.034m 344,610 1,8086 283290006200.5

Tesniaca paronepiepustná fólia polynér-flĺsová, š. 70 mm,
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej Škáry okenného rámu a
muriva z ĺnteriéru

103.93 34 109,83 4,628Dvere plastové. balkónové. izolačné troisklo m 328,20087 61 1 420091 01 0.5

0.017ks 63.000 1 1,59 730,1789 766694142.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 3oo mm, dÍžky
1000-í600 mm

2 243.81 0,115100.800 22,2690 61 1 560000400.s
Parapetná doska plastová, šĺrka 300 mm' komÔrková
vnútorná, zlatÝ dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech

15.52 481.12 0,009766694'ĺ43. s
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 3oo mm, dĺŽky
1600-2600 mm 31,00091

zz.zo 1 311,11 0,06761 1 560000400.s
Parapetná doska plastová, šĺrka 300 mm, komôrková
vnÚtorná, zlatÝ dub, mramor, mahaaon, svetlÝ buk, orech m 58,90092

0.000ks 63.000 1.73 108,999J 766694980.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej Šírky do 3o0 mm, dEky
do 1600 mm, -0,003t

0,000ks 31.000 2,59 80,2994 766694981.S
DemontáŽ parapetnej dosky drevenej šĺrky do 3oo mm, dížky
nad 1600 mm, -0,006t

960.42 0.000
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky
nad 12 do 24 m % 1200.529 0,8095 998766203.S

766

767

Konštrukcie stolárske

Konštrukcie nkové kovové

85 1 765

57 0

3.80 548,34 0,00796 7671611 R
Demontážzábradlia rovného ocelbvého, s hmotnost'ou 1

metra ábradlia do 30 kg, pre spätnú montáŽ m 144,300

0.007144.300 oan 1 385,28o7 76716112 R
Úprava a spätná montáž zábradlia baĺkonového, s
hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kq m

20,57 477,22 0,0101 1 o 767646520.5
MontáŽ dverí hliníkových, Vchodových exteriíérových' 1 m
obvodu dverí m 23,200

62.37 1 446,98 0,311120 553410097090 R
Dvere vchodové hlinĺkové, dvojkrĺdlové + fix, izolačné
troisklo, el'zánok vrátane prĺpoienia m 23,200

28.50 655,50 0,00098 76766'ĺ020' s
Montáž predokennej rolety od šírky 120 cm do 2O0 cm dÍžky
do 160 cm ks 23,000

17.20 1 186,08 0,00099 786611030.R
Demontáž exteriérových roliet' pre spätnú montáŽ,
uskladnenĺe (uv až. 20%o ok.') m2 68,958

0.0000.335 62,18 20,83100 9987671 03.S
Presun hmÔt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
obiektoch výškv nad 12 do 24 m

s...". 6 " I



Kód poloŽky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotkoVá Cena celkom Hmotnost'

celkom

101 783201 81 1.S
odstránenie staÚch náterov z kovových stavebných
doplnkových konŠtlukci í oŠkrabanĺm m2 144,300 1.64 236,65 0,000

102 78321 5 1 00.S
Nátery kov'stav.doplnk. konštr. olejové dvojnásobné'ĺ X s
emailovaním - 105ĺJm m2 144.300 11,74 1 694,08 0,061

'ĺ03 7839048'ĺ í.s
ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie
kovových konštrukcĺí m2 'ĺ44' 300 1,02 147,19 0,000

783

784

21-M

HZS

VRN

M

Ma

Práce a dodávky M

Elektromontáže

Hodinové zúčtovacie

lnvestičné náklady neobsiahnuté v
cenách

2 077 92 0 6ĺ

1870,40 155

950,00 0,000

00 0 000

2867 0

5 050 0

104 78441 01 00.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladoV Výšky
do 3,80 m m2 'ĺ73' '1 00 1.43 247,53 o.022

'ĺ05 78441 0600. S
Vyrovnanie trhĺín a nerovností na jemnozrnných povrchoch
Výšky do 3,80 m m2 '1 73' í 00 0.28 48,47 0.005

'ĺ06 784418011.5
Zakývanie otvorov, podláh a zariadenífóliou v
miesinostiach alebo na schodisku m2 345.000 1.32 455.40 0.054

't07 784418012.5
Zakrývanie pod|áh a zariadenĺ papierom V miestnostiach
alebo na schodisku m2 320.000 1.49 476.80 0,001

'108 784424271.5
Mal'by vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s
bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m m2 173.100 3.71 642.20 0,073

109 2102200 R
spätná montáŽ bleskozvodu, doplnenie kotvenia podl'a
PD Detail prichytenĺa hromozvodu

súb
1,000 530,00 530,00 0.000

110 21096480'ĺ.R
Demontáž - bleskozvod, uzemňovacie Vedenie na povrchu
FeZn drÔzzvodový pre opätovné pouŽitie

súb
1.000 420 00 420,00 0,000

111 112.R1

stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne,
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie _
pridružené murárske práce % 0.020 6 í 00.00 '122.00 0.000

112 HZS0001'12.R2

Stavebno montáŽne práce náročnejšie, uceIené, obtiaŽne,
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie -
pridruŽené tesár'práce % 0,300 6 100.00 í 830'00 0.000

113 HZS0001 12.R3

Stavebno montáŽne práce náročnejŠie, ucelené, obtiaŽne,
rutinné (Tr' 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejŠie -
pridružené klampiarske práce % 0"ĺ 50 6 100.00 9'ĺ 5.00 0,000

I 1 4 0001 00021.s
Zmĺuvné požiadavky _ poistenie stavby a zariadenĺ
zhotovitel'a eur 1 .000 1 500.00 1 500.00 0,000

115 00060001 1.R
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie, sklady,
komunikácie, pripojenie sietĺ eur 1.000 800.00 800.00 0,000

ttr 00060002 R
Zdvíhacie zariadenia, montáž, prevádzka, demontáŽ
(stavebné výt'ahy, zdvíh. p|ošiny) eur í'000 1 500 00 1 500,00 0,000

117 000600021.s Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska eur í.000 750,00 750,00 0,000

118 00 1 000034. s
lnžinĺerska člnnost'- skúšky a revízie ostatné skúšky, revízia
bleskozvod eur 1.000 500,00 500,00 0,000

s.."." 7 .9

Celkom 410 601,76 146,299
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RozPoČET s yÝKAzoM VÝMER

) stavba: zateoĺenie Bvtového domu s.č.405 sládkovióovo
1 obiékt: obiekt R€konštrukcie zdŕola téola

4

6 obiednávateľ: Mésto sládkovičovo' sládkovičovo. Fučlkova 329

1 7hrlôvilel': GENEsls Po7FMNÉ STAVBY s r o soracovali Tiborschmidt

B-!- Miésto: s|ádkovičovo )áIum 7.9.2024

10
Č' Kód položky Popis MJ

Mnržstvo
celkom

Cena
Cena celkom Hmoinosť Hmotnosť

celkom

3 PSV Práce a dodávkv PSV 50 312,67 1,675

14 722 zdravotechnika _ VnútornÝ vodovod 641,62 0.009
tq 37 722270000.5 lvlontáž noulraliŽačnóho filtŕa 1'' ore kondén2ečné kol|V do 50 kW ks 2.00( 10 7( o 00004 0.00c

t6 43ô310000030's
Fifteĺ neutQlzačný pÉ kondenzačné kotle do 50 kW, pipojenie 1"F, telo
PVC ks 2.000 89.38 178 76 o 00274 0.005

i0 72r)70006 Š MrniÁ' démin.rAli7áňnáhô filtrá 1'' ô.á nln.ni. VvkllrôV'.i.h cvštÁňôv , oo( 5as 11.7t: 0.0000c 0 000

18 40 436s20007452.5
Filter damineŔIizačnÝ pre plnenb vykurcvacĺch systémov, 1" vrátane
náplne' nádoba PP 2 000 ?20 23 440 46 0.001 87 o ons

't9 723 zdravotechnika - vnútorný plvnovod 'l 151,18 0,071
15 723í30250 s Dôlílbia nlvňôýá 7 ôcárôVú.h nirôk qôôien. Šô 7Vár'ním nN 

'o
m 10 404 25 1t 261.25 0.0020€ o o21

?1 2 Ks Kololné v budové BúoVÝ dom č 405

(0''ĺ5+1.60+0.25+0'30ľ2'2 9.20C

21 o 60.2 1 20C

súč8t in 4Ôa

16 723130251.S Potrubie olvnové z ocel'ÔvÝch ŕúrck soÔiéná sÔ zVáránĺň DN 25 n 7 000 31.63 221.41 o oo2R5 0,020

2 K5 Kotolne V budove Bvtový dom č. 405

21 í0 40+1 90+'í 00+0 20y2 7 000

?g '19 723230102.S
[Iontáž poislnej vsuvky G 3/4 FM s pÍotipožiaÍnou amatÚrou a vnútomým
e Vonkeiším 2ávitom (s 6 oÔ0 576' 34.56 0,0000c 0.000

29 2 Ks Kotolne V budovg Bytový dom č. 405

1n 3,2 6 oÔ0

31 20 551 390000200 s
Prctipožiaĺna armatún závitová 3/4"X3/4", prevádzková poĺstka,

6 000 43 29 259.74 0.00281 0.017

17 723230iO1 S MontáŽ fl€xibllnéi hadice oĺe olvn ore sootíebjčov ks 2.O00 5.01 1i i2 o oooÔ1 0 000

?1 2 Ks Kololne V budÔve BúÔvý dom č 4o5

2 2.000

1A a5227nno95no S
Hadica flexibilná dvojpléšťová pB bajonetové uzávery na plyn, 12"F x Rs,
dĺ. 1ooo mm. nerez ks 2.000 1 16.36 23) 7' n ooó97 o o10

21 723231004 S MÔntáž dÚľového l]7áVénr ôlvnll rdámôhô G 1/' 6 00f 5oí 30 06 0 00000 0 000

j'l 2 Ks Kotolne v budovo BvtovÝ dom č- 405. GK. VZGK. GK

3'2 6 000

1q siljÁnÔo8qoo s GuĺovÝ uzáveĺ na plvn 1ľ2". FF. oáčka. DĺnooňBtokovÝ' niklovaná mosadz ks 6.000 16.55 99 30 o oÔÔ48 o oo3

4n 998723101.S )ŕ6sun hmôl oŕé VnútoÍnÝ olvnovod V obiéktoČh vÝškv do 6 m o o7l 29 88 2.12 0.00000 0.000

41 731 Ustredné kúrénie _ kotoĺné 42 380.39 't,04
4? 1C 731'ĺ6'l005.s lúontáž olvnového kotlá slácionámeho kondénzáčného 25_40 kW <s 2 60Ĺ 235 7A 471.58 0,00000 0,00c

43
2 ks Kotolna pre Bylovy dom č'405, Plynovy kotoI pre zaásobnĺkovy
ohíiéváč Tl'JV

44 2 2.000

11 48Á1 1ooôDooq s Kotol stacĺonámv plvnovÝ zliatinovÚ kondenzačnÝ. Vú,kon do 40 kW 2 Ôon !M154 a o23 16 o 08500 o 170

46 I 731 1610'í0.s Vonláž olvnového kolle stäcionám6hÓ konden ečaáho 41-120 kw kŠ 4 00n 3rE 72 1 306.88 0.00000 0.000

2 Koltolna oÍe BvtovÝ dom č.405

2'2 4.000

49 484120000500 s KÔtÔl slecionámv ĎIvnôvÝ zlíáIinôvÚ khndenrečnt dkôn dÔ 50 kW 4 ooÔ 7 655 91 30 623.64 0.20500 0.820

731200826 S
Demontáž kotla ocel'ového na kvapalné alebo plynné palĺvá s Výkonom
nad 40 do60 kW, -0,35625t r' ono 66 )9 265 16 0 00017 0 001

51 2 Kotolna v Bytovom dome s.č.405

2-2 4.000

1? 73í34'ĺ130 s Hadica napúšťacia oumená m 12.000 n87 a2 a4 o ooo4g 0 006

54 3 0*2*2 12 oÔn

13
MontáŽ hydraulického vyrovnávača dynamichich tlakov _ anuloidu
oríÍubového' Dĺielok 8 m3ih. DN 65 ke ó ooo R2 ÁB 329 A4 o 01194 0 048

2*2 4 000

731391814 S
ýypúšťanj€ vody z koila do kanalizácie samospádom o v' pl'kotla nad 20
lo 50 m2 4 000 Á1 g1 167 32 0 00000 0 00c

VnútrostaVeniskoVé premiestnenie vybúraných hmôt kotolní VodoroVne do
6m d oo( RA? 4A 0 00000 0 000

5q 14 J98731'ĺ01 's Présun hfrôt ore kotÔlne Umieslnéné VÔ VÚškô ŕhĺbkal dr 6 m 1 0L4 214 3(. 227.91 0.00000 0.000

60 732 Ustredné kúrenie _ stro.iovne 4 753.70 0,374

4 732212A15 S
DemontáŽ ohrievača zásobníkového stojatého objemu do í600 l' _

05í196l , oÔť. 51 ra 102 5( 0 00000 o 004

62 2 ks Kotolná orô Bvlovv dom č-405. zásobníkovv ohŕidváč

2.000

Demontáž ohriévača zá9obníkového' rozrezanie demontoVaného
ohrÍevača obiemu nad 630 do 1600 l 2.000 1?4 1l 2äe r( o oo61t Ô 01)



I B c D n H

732214815.5
DemontáŽ ohri9vača zásobnĺkového, vypustenie vody z ohrievača objemu
nad 630 do 1600 I ks 2 non ?a 3: 56 70 o ooooa

)t 732219220.5
vlonláŽ zásobnĺkového oh.igvača vody pÍe ohrov pitnej vody v spojení s
(ollami objôm 500 l ks ) ioa 124 U )ó6 Bŕ o onnÔn n ora

67 2 Ks Kotolne v budove Bvtový dom č' 405

2 2.000

,7 484380001900 s
ohievač zásobnlkový na ohrev pitnaj vody v spojenĺ s náElennýmí
kolkmi a dhIkov,('m ohrcvÓm' s brírubDúrm ôfuôrÔm ôhiem sĺo l 2.000 2 022.97 4 045.94 0.18100

70 2a 998732101.S Prosun hmô| pre slrojovne V obiektoch vÝškv do 6 m o 37Á a0 53 33 A8 0 00000 o non

11 tE4 KonŠtrukcle klampiarske { 385,78 0'í86

1' 7ô4841 215's
odvetranie plynových spolrebičov z nerezového plechu, úry kruhové, s
priemerom ned 150 do 200 mm 18.6: 849.53 0.0036: 0.166

13 2 ks Kotolna pre Bytovv dom č.4o5

@.20+16.50+2.1\,2 45.600

764A41)15 S
odvetranie plynových spotíebičov z neÍezového plechu, koleno tÍojdielne
dÍžky do 50 mm' s o nad 15o do 2oo mm (s 6 000 35 58 ,13 lE ô no1B7 0 011

2 ks Kotolna pfe Bytovy dom č'405
17 3*2 6 oÔo

fR 764841235.S
odvatranie plynových spolrebičov z ner€zového plechu, odbočka alobo T
kus dEky 1 m, s D nad l50 do 2OO mm 33.08 ĺ98'4€ 0'0005€ o onr'

70 2 ks Koiolna pÍe Bylovy dom č.4o5

3,2 A nÔn

e1 a4 764841292.5
cdvetranie plynoýých spotrebičov z neEzového plechu, lem plechový
lEky do 150 mm, s D do 2OO mm 6.000 'ĺ6 51 99 06 0 ooo87 0.005

R2 2 ks Koto|na pÍ9 Bylovy dom č.405

6 000

998764103.S
Prgsun hmÔl pre konštrukcie klampiaĺske V objokloch výšky nad 12 do 24
m 0 18€ 93 77 17 Ál o onooo 0.00c

t98764192.S
KonšlÍukci€ klampiarske' prípl'za presun nad vymedz' najväč. dopr' vzdial'
do 100 m 0 186 41 90 779 n noÔÔc 0.00c

86 Pľáce a M 374.92 0,003

AI 22-M Montáže a 374.52 0.003
RN 29 2207í'l086 s Montáž a zapojeni€ co-p|vn detekĺoru ks 2 ooí 20.'18 40.36 0.00000 o oÔo

v budove
qÔ I nna

o1 404830000800 s Detektor úniku z]lmného pĺynu mikrcprccesorcvÝ ks 2 000 167 
'8

194 56 0.00140 0 003

9? PSV+M 50 687,59 1,678qi

9A HOdrnovo zuetovacie sadzbv 500.o0 o.oo0
q5 111 Hzs0001 12 Rĺ Rovĺzne správy a tlakové skúškv o o20 t5 000 0a 500-00 0.00c
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KooperativaÄ
VIENNA INSURANCE GROUP

1 1o-PM-P

Genesis pozemné stavby, s.r.o
Pešia cesta 250176
931 oí Šamorín

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 608 897 298 ĺverzia.1

KOoPERATIVA poist'ovňa, a.s. Vienna lnsurance Group Štefanovičova 4,816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
lCo: 00 585441 ,DlČ:2020527300; lČ DPH: SK7020ooo746, spoločnosťje členomskupinypre DPH, zapisanáv obchodnom
registri okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vloŽka 79/B

vydáva
túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podl'a návrhu číslo 4619014871 zo dňa 07.08.2020 v zmysle
ustanovení občianskeho zákonnÍka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: Genesis pozemné stavby, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 931 0't Šamorín
RC/lCo:46059í05

Začiatok poĺstenia: 08.08.2020 hod. 00:00 Koniec poistenia: na neurčito

Základné poistenie:
Zodpovednost'

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

Pripoistenie:
Skody na nadz. alebo podz. vedeniach

' Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)
Skody spôsobená búracími prácamĺ

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)

Poistné plnenie je vinkulované v prospech Poistníka.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenĺa: 1 3'08.2020

Poistná suma:

700 000,00 EUR

5 000,00 EUR

5 000,00 EUR
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ĎntŠr uoer o polsrNru zuruvr

Poistné:

celkové ročné poistné (vrátane dane):
z toho daň z poistenia 8'00%;
ročné poistné bez dane:

Dohodnutá splátka k úhrade:

Poistné obdobie / periodicita platenia
Druh platby:
Splatnosť poistného:

Variabĺlný symbol
Konštantný symbol

1 435,78 EUR
106,35 EUR

1 329,43 EUR

1 435,78 EUR

ročné / ročne
poštový peňažný poukaz

08.08.

Platenie poistného:
Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame moŽnost'platiť na nĺektoý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporitel'ňa, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0oo175'12 6457, sWlFT (BlC): G|BASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SKíí 0200 0000 0000 9000 4012, sWlFT (BlC):SUBASKBX
Unĺcredit Bank, a.s' Czech republic and |BAN:SK29 ĺ1'lí 0000 00í0 2970 6001, SWĺFT (BlC):UNCRSKBX
Slovakia' pobočka zahraničnej banky
Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 00020212 0000, SW|FT (BlC): PoBNSKBA
Prima banka Slovensko a's. IBAN: SK20 5600 0000 0048 049í 500'|, sWlFT (BlC): KOMASK2X

6608897298 (čÍslo poistnej zmluvy)
3558

Kontaktné údaje:
V prípade akýchkolVek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu
alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 17.00 hod. telefonicky na čísle 0800 120 000 a zo zahraničia na
ä3|g+421 257299684'Vprípadeškodovej udalosti volajtenon-stop Centrálnydispečingškôd0850 111 577,zozahraniéia
+421 2 57 299 983.

Čĺslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v d'alšom styku
s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sÚ uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými
poĺstnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne d'alšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými
vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste.
Registrujte sa na www.koop.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k d'alším
užitočným funkciám. eKooperativa šetrí Váš čas.


