1.1.

1.2.

ZM 268/2025
Zmluva o dielo

Odstranenie havarijného stavu plochej strechy Z8 v Sladkovicove

uzatvorena v stlade s ustanoveniami §§ 536 aZ 565 zdkona Cislo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Obchodné meno
Sidlo
Zapisany

Zastupeny

ICO

DIC

Bankové spojenie
IBAN

Tel. kontakt
Email

webova stranka

Obchodné meno
Zapisany
Zastupeny

Sidlo

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie
IBAN

Tel. kontakt
Email

webova stranka

a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

( dalejlen ,, Zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

: Mesto Sladkovicovo

: Mestsky urad, Fucikova 329, 925 21 Sladkovicovo

: Registri a identifikatore pravnickych osob, podnikatelov a organov verejnej
moci vedenom Statistickym Gradom SR

: Ing. Gabor Krommer, primator

: 00306177
: 2021006746

: VSeobecnd Uverova banka, a.s.

: SK40 0200 0000 0000 1802 8132

1+42131784 28 35

: sladkovicovo@sladkovicovo.sk

: https://www.sladkovicovo.sk/

(dalej len “Objednavatel )

: Robert Metzner spol. sr.o.

: Obchodny register Okresného sidu Trnava, oddiel Sro, vloZzka €. 25526/T
: Robert Metzner — konatel spolo¢nosti

: Krizna 42/1473, Velké Ulany 925 22

: 45327653

: 2023032770

: SK2023032770

: Slovenska sporitelfa, a.s.

: SK28 0900 0000 0002 0330 4418

14421903 215 695
: office@metzner.sk

: http://www.metzner.sk/

(dalej len “Zhotovitel™)

(dalej v zmluve len ,Zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare)

Preambula

1.3 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstardvania zadavanim

podlimitnej zdkazky podla § 108 ods. 10 pism. c) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravania o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je
ponuka Uspesného uchdadzaca a zaznam z priameho rokovacieho konania.


mailto:sladkovicovo@sladkovicovo.sk
https://www.sladkovicovo.sk/
mailto:office@metzner.sk
http://www.metzner.sk/

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

19

2.1

2.2

Zhotovitel a objednavatel (dalej v zmluve aj len ,Zmluvné strany“ v prisluSnom gramatickom tvare) v sulade
s prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov, najma v sulade s ustanoveniami §§ 536 az 565, uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo.

Uvedeni Statutdrni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tdto Zmluvu podpisat a k platnosti
Zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

Zastupca Objednavatela, povereny riesenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac

a predbeZznym prerokivanim zmien a doplnkov diela. (dalej len ,stavebny dozor”), ktorého uvedie

Objednavatel najneskor v ¢ase odovzadnia staveniska. Uvedeny zdstupca bude je opravneny vykonavat

rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia vykonavania stavebnych prac alebo ich casti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- vylucenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym sp6sobom porusia predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela,

- pozastavit stavebné prace.

Zastupca Zhotovitela, povereny riadenim stavebnych prac, koordinaciou subdodavatefov a rieSenim
vSetkych problémov suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci”): Rébert Metzner tel.:
0903215695, e-mail: sklad@metzner.sk.

Tito uvedeni zastupcovia st opravneni konat len vo veciach technickych a nie si opravneni dohodnut zmenu
zmluvy. Zmena oséb zastupujlcich obe strany vo veciach technickych, musi byt vykonana pisomne formou
dodatku k tejto Zmluve.

Definicie zakladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(a) Termin ,,stavba“ - tento termin mdze byt nazyvany aj ako ,,prace Zhotovitela“ alebo , dielo” a rozumeju
sa nim vsetky projektové, pripravné, demolacné, stavebné a montdine price alebo sluzby suvisiace
s realizaciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpecuje vykonavanie stavebnych, montaznych
a inych prac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

(c) Termin ,,harmonogram stavby” - je Casovy plén, ktory je uvedeny v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

(d) Termin ,,dokumentacia Zhotovitela” - je vSetka dokumentacia, dielenska alebo ina, ktoru Zhotovitel
spracuje v suvislosti s pripravou a realizaciou diela.

(e) Termin ,zmeny“ - st vsetky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, $pecifikované alebo vyZiadané
Objednavatelom, predovSetkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizacie diela.

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavdzuje vykonat vsetky prace a dodavky v stanovenom case
a za stanovenych podmienok v tejto Zmluve, ktoré si zamerané na bezodkladné odstranenie havarijného
stavu na budove ZS (Zakladna $kola s materskou $kolou Sdndora Petéfiho s vyucovacim jazykom madarskym
— Petdfi Sandor Alapiskola és Ovoda, Richterova 1171, Sladkovicovo — Didszeg).

Predmet Zmluvy je podrobne definovany v ponukovom rozpocte Zhotovitela pre prislusny stavebny objekt
,Rekonstrukcia plochej strechy Zakladnej skoly (Zakladna sSkola s materskou skolou Sandora Petéfiho s
vyucovacim jazykom madarskym — Pet&fi Sandor Alapiskola és Ovoda, Richterova 1171, Sladkovicovo —
Didszeg)” objekty C, D, E a F vsulade s poZiadavkami Objednavatela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
Priloha €. 1 je neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy o dielo.



2.3 Predmetom diela dalej je:

2.4

a)

b)

d)

h)

)

k)

Realizacia stavebnych prdc v zmysle stavebnotechnického rieSenia v sulade s platnymi predpismi
a normami a zasadami BOZP podla pokynov v odbornom posudku,

Dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN spojené
s odstranenim havarijného stavu plochej strechy, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a
predpisanych atestov pre protokoldrne odovzdanie diela, v poZadovanom rozsahu podla ponukového
rozpoctu,

Dodavky takého materidlu, ktoré nie s uvedené v ponukovom rozpocte, ale siich povaha diela a
okolnosti rekonstrukcie diela vyZzaduju, pricom sa podla metodiky ocerfiovania stavebnych prac
neocenuju samostatne,

Zhotovitel je povinny pouZit zdravotne nezavadné stavebné komponenty a materialy pri rekonstrukcii
objektu strechy na existujuicej budove,

Zhotovitel sa zavdzuje pouzit vylutne certifikované stavebné materidly ¢ivyrobky a dodrziavat
technologické postupy, ktoré su predpisané vyrobcami materidlov,

Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne vykonanie funkénych skisok, vietky vyZzadované revizne spravy,
osvedcenia, certifikdty a vyhldsenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,
ktoré budu tvorit Protokol o odovzdani diela,

Udrziavanie a Cistenie staveniska, ploch a komunikacii, odvoz odpadu a nepouZitého materialu
zo staveniska. Separovany zber materidlov na opatovné pouZzitie, recyklaciu a zhodnotenie sa musi riadit
hierarchiou odpadového hospodarstva,

Zhotovitel je povinny zabezpedit opatovné poutzitie, recyklaciu a dalsie zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demolacii vyprodukovaného na stavenisku ato v sulade s hierarchiou odpadového
hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie
vyprodukovaného na stavenisku,

Zhotovitel je povinny dodrziavat postupy v stlade s Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom
a odpadom z demoldcie pri demolaénych procesoch, pricom bude vyuZivat najlepsie dostupné techniky
na vyuZivanie selektivnej demolacie, odstranenie a bezpecnu manipuldciu s nebezpecnymi latkami,

Vykon koordinacie na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
podla § 3 a § 6 zdkona ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko,

Potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani
diela,

Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vietky subdodavatelské prace Zhotovitela a nesie za ne zaruku

v plnom rozsahu, podla Clanku XI. tejto Zmluvy.
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2.6
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2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel pri realizacii diela nepouzije Ziadny materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZzitia zname, ze je
Skodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie Objednavatela vykonat okamzite napravu
tak, aby Objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej
prace je potrebné mat odsuhlasent dielenski dokumentaciu stavebnym dozorom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny riadit sa pokynmi uvedenymi v odbornom posudku z havarijného stavu spracovany
Ing. arch. Viktorom Ci¢ajom.

Zhotovitel je povinny zabezpedit opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii znedistujucich latok pri
stavebnych pracach v sulade so zdkonom ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
spolu s vykonavacou vyhlaskou MZ SR ¢. 549/2007 Z. z..

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze sU mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné.

Objednavatel sa zavazuje riadne a véas zhotovené dielo protokoldrne prevziat a stanovenu cenu za dielo
uvedenu v Clanku IV. tejto Zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

Clanok 1.
Miesto a cas plnenia

Miesto stavby sa nachadza v zastavanej Casti mesta Sladkovicovo, kazastralne Uzemie SladkoviCovo na
adrese Richterova 1171/66, 925 21 Sladkoviovo. Pozemok a stavba je vo vlastnictve Mesta Sladkovicovo
na liste vlastnictva ¢. 1705.

Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné prace prevzatim staveniska, podla bodu 7.2 tejto Zmluvy. Stavebné
prace na realizacii diela zahaji diom prevzatia staveniska.

Zhotovitel dokonc¢i a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatelovi do 3 kalendarnych mesiacov odo dna prevzatia staveniska, podla tejto Zmluvy o dielo. Ak
Zhotovitel ukonéi a odovzda dielo pred stanovenym terminom, plati, Zze finan¢né vyrovnanie je
Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym je stavba, bola dokonéend v stanovenom termine
ukoncenia.

Sucastou tejto Zmluvy o dielo je aj odsuhlaseny harmonogram realizécie diela Objednavatelom, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit harmonogram realizacie diela k odsuhlaseniu
Objednavatelovi v Case pred podpisom zmluvy. Pre pripad potreby zmeny harmonogramu pocas platnosti
a uéinnosti zmluvy, je nutné kazdd zmenu v harmonograme objednavatelom odsuhlasit, a to len na zédklade
dodatku k tejto Zmluve v sulade so zakonom o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z..

Terminy uvedené v harmonograme su pre Zhotovitela zavazné. Ak dojde v priebehu prac zo strany
Zhotovitela k oneskoreniu s dokoncenim Cciastkovych prac, podla harmonogramu, je Objednavatel
opravneny uplatnit zmluvnud pokutu v zmysle bodu 3.5 tejto zmluvy.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1 % zo stanovenej ceny diela za kazdy den omeskania (rozumie sa cena vyjadrena v EUR
bez dane z pridanej hodnoty ,DPH”). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo
Objednavatela na ndhradu skody a uslého zisku, ani ich vyska, ktoré mu vzniknu oneskorenim Zhotovitela.



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Clanok Iv.
Cena diela

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktora je uvedena v poloZkovitom rozpocte
ceny diela, ktory je prilohou €. 1 tejto Zmluvy a tvori jeho neoddelitelnd sicast. Ceny za stavebny objekt
ako i za dielo, su limitné a neprekrocitelné pocas lehoty stanovenej, podla bodu 3.3 Clanku llI. Pokial nie je
v tejto Zmluve uvedené inak, zahriuje tato cena vsetko, ¢o je k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel v stvislosti s bodom 4.1. tohto Clanku prehlasuje, e je plne oboznameny z rozsahom a povahou
predmetu diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie,

b) zmluvné podmienky stanovené Objedndvatelom, st zndme ku diu uzavretia tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuju vsetky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenove;j
urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a stanovené bez dane
z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre
ocenovanie dodatoc¢nych prac vyziadanych Objednavatelom.

Celkova cena diela je stanovena v mene EUR, na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 99 914,33

K cene bude pripocitana DPH podla aktudlneho platného znenia zakona o DPH, ( sadzba DPH vyjadrena v %
a vyska DPH vyjadrena v mene EUR ): 22 980,30

Cena diela v EUR s DPH: 122 894,63

Tato cena je stanovena ako cena pevna.

Cena pevna, to znamenda nemenna, zavazna pre fakturaciu pri dohodnuti pevnej - pausalnej ceny diela pri
vymedzenom rozsahu oceneného ponukového rozpoctu, ktory je predlozeny v ramci vyzvy na rokovanie,
to znamena aplikaciou pevnych jednotkovych cien pre vykaz vymer, ktory vymedzuje stavebné prace. Pri
dohodnuti pevnej ceny stavebného diela sa fakturovana cena za dodané dielo rovnd zmluvnej cene. Ak su
v zmluve dohodnuté pevné jednotkové ceny stavebnych prac, potom vysledna fakturovana cena diela zavisi
od skutocného odsuhlaseného mnozstva vykonanych préc. V pripade, Ze sa skuto¢né mnozstvo prac rovna
mnozstvu uvedenému v rozpocte, fakturovana cena diela sa tieZ rovna cene podla rozpoctu dohodnutej v
zmluve. Ak je viak skutoéné mnoZstvo vykonanych prac potvrdené Objednavatelom vacsie (naviac prace)
alebo nizsie ako mnoZstvo uvedené v rozpocte, fakturovana cena diela tiez bude vyssia alebo nizsia oproti
cene uvedenej v zmluve.

Cena moze byt prekro¢ena len v tychto doleuvedenych pripadoch:

a) ak Objednavatel bude poZadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie si predmetom povodného
oceneného vykazu vymer alebo z neho podla obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie tychto préc, tzv.
naviac prace z déovodu nepredvidatelnych okolnosti,

b) ak po podpise Zmluvy dojde k navyseniu cien konkrétnych poloZiek uvedenych v povodne ocenenom
vykaze vymer v désledku nepredvidatelnych okolnosti,

c) akv priebehu vystavby déjde k legislativnym zmendm ( DPH a pod.)



4.6 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v podlozkovom rozpocte nevykonaju zo strany Zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané,
a to v stanovenej cene, podla polozkového rozpoétu podla bodu 4.3 tohto Clanku.

4.7 Ak nastane pocas realizacie diela potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpo¢tu — pévodne oceneného vykazu
vymer tejto zmluvy, pokial tieto Cinnosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy, moze sa zhotovitel
domahat primeraného zvysenia celkovej ceny o takto vzniknuté prace nad rdmec rozpoCtu. Prace nad
rdmec rozpo¢tu moézu byt vykonané vyluéne na zédklade pisomne uzavretého a ocislovaného dodatku k tejto
zmluve. Takato zmena povodnej zmluvy o dielo musi byt v silade s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom
obstaravani ¢. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej
len ,Zakon“).

4.8 Ak nastane pocas realizacie diela alebo jeho Casti skutocnost, ktora viedla k navy$eniu cien konkrétnych
poloziek uvedenych v rozpocte tejto Zmluvy - pévodne ocenenom vykaze vymer a to v dosledku takych
nepredvidatelnych okolnosti, ktoré Zhotovitel nemohol ani pri naleZitej starostlivosti predvidat v ¢ase
kalkulacie cenovej ponuky ajej predloZenia do verejného obstardvania, méze sa Zhotovitel domahat
primeraného zvysenia ceny diela. D6kazné bremeno o realnom navyseni jednotkovych cien konkrétnych
poloziek nesie v plnom rozsahu Zhotovitel. Zhotovitel je povinny predloZit zoznam tych poloziek, ktorych sa
navysenie ceny tyka a preukazat relevantné dokazy o naraste cien tychto poloziek v danom ¢ase realizacie,
pricom uvedie aj presnu Specifikaciu stavebnych objektov, ktoré neboli v danom case este zrealizované.
Takato zmena Zmluvy je moZna vylucne na zaklade pisomne uzavretého a ocislovaného dodatku k tejto
Zmluve. Takato zmena pévodnej Zmluvy o dielo musi byt v stlade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom
obstaravani ¢. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej
len ,Zakon“).

4.9 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clanku sa tieto prace vzajomne
zapocitaju po odsuhlaseni oboch zmluvnych stran.

4.10 Postup Upravy ceny pri zUZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude nasledovny:
a) kazda zmena vyvolana Objednavatelom oproti nacenenému vykazu — vymer (dalej rozpocet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela, Objednavatela, resp. projektanta
a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,

b) v pripade sdhlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.7 so zmenou, vypracuje Zhotovitel dodatok k
rozpoctu, ktory bude obsahovat:

= rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpo¢tu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu,

= rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,

=  poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

=  polozkovite odpocet ceny menej préc,

= sprievodnd spravu,

= kodpiu zapisov zo stavebného dennika,

= dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujuice predmet dodatku rozpoctu.

4.11 Pri naceneni vykazu — vymer pre ,,prace nad ramec rozpo¢tu“, bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovitom rozpocte ceny Zmluvy, bude pouZivat ceny
z polozkovitého rozpoctu, podla tejto Zmluvy, a
b) pri polozkach, ktoré sa v polozkovitom rozpocte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny
predloZit osobitnu kalkuldciu ceny polozZiek v prilohe prislusného dodatku. Zhotovitel je povinny



ocenit polozky rozpoétu v ramci stavebného objektu, podla polozkovitych smernych cien euro —
sadzobnika ( napr. CENKROS/CENEKON) a pod. pre navrhovanie ponukovych cien kompletizanej
¢innosti vo vystavbe v cenach aktualneho obdobia.

4.12 Zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpo¢tu Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom Objednavatel ich

odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu v lehote do 20 kalendarnych dni. Dodatok k
rozpoctu, odsuhlaseny zo strany Objedndvatela i Zhotovitela bude podkladom pre zmenu celkovej ceny
diela podla tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

4.13 V navrhu dodatku v zmysle bodov 4.7 a 4.8 k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel naposledy stanovenu cenu s

oznacenim, kde bola tato cena stanovend, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom.

4.14 Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri prislusSnom

objekte, bude opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.15 Vsetky dodatky k tejto zmluve, podpisané oboma zmluvnymi stranami musia byt schvdlené zmluvnymi

5.1

5.2

5.3

5.4

55
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stranami .

Clanok V.
Fakturacia, zalohy

Ak nedojde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych prac,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude ciastkova faktura
Zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli Objednavatelom odsuhlasené, je Objednavatel opravneny
uhradit len tu Cast faktury, s ktorou suhlasi. Na tu cast faktury, ktord je v rozpore nemdze Zhotovitel
uplatiiovat Ziadne finanéné naroky a/alebo majetkové sankcie, vyplyvajice z penazného dlhu
Objednavatela.

Splatnost Ciastkovych faktur dojednali zmluvné strany na 14 kalendarnych dni odo dna vystavenia
faktury. Objedndvatel neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zalohy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu za vykonané prace za predmet diela, podla bodu 5.1 tohto Clanku
na zdklade Styroch Ciastkovych faktur vidy a opakovane po ukonceni minimdlne 25 % percentnej
prestavanosti stavebnych prac na objekte.

Ak dbjde zo strany Objednavatela k omeSkaniu pri Uhrade Ciastkovej faktury, je Objedndvatel povinny
zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrena
v mene EUR bez DPH) za kazdy deri omeskania.

Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu vietkych cien materidlov a akychkolvek subdodavatelskych
faktdr. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak udinit pisomne, pricom Zhotovitelovi vopred oznami,
ktoré doklady poZaduje predlozit. Zhotovitel je potom povinny k stpisu vykonanych prac priloZit faktary za
materidl alebo faktury subdodavatelov. Bez tychto dokladov bude jeho faktura neplatna.

Kazdd Ciastkovd faktdra musi obsahovat vSetky naroky Zhotovitela a bude predloZzena Objednévatelovi
doporucene postou alebo osobne v lehote do 3 kalendarnych dni po uplynuti prislusného kalendarneho
mesiaca. Osobné dorucenie faktury potvrdzuje Objedndavatel alebo opravnena osoba Objednavatela.
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V pripade, Ze Objednavatelovi vznikne podla tejto Zmluvy ndrok na zmluvna pokutu alebo ind majetkovu
sankciu voci Zhotovitelovi, Objednavatel bude opravneny voci Zhotovitelovi vzniknutd majetkovu sankciu
uplatnit. Zhotovitel je povinny takuto poZiadavku akceptovat.

V pripade, ak Zhotovitel podla odovzddavacieho a preberacieho protokolu o odovzdani stavby, vady alebo
nedorobky neodstrdni v stanovenej lehote alebo ich neodstrédni vobec, mdze odstranenie zabezpedit
Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny skodu, ktora
mu vznikla z titulu odstranenia vad a nedorobkov na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat. V pripade
zapocitania bude Zhotovitelovi zniZzena cena o sumu pohladavky Objednavatela z titulu odstranenia vad, ¢i
nedorobkov a to vystavenim dobropisu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonavania platieb Zhotovitela za vykonané prace
pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto zmluvnych zavazkov medzi Zhotovitelom
a rozhodujucimi subdodavatelmi by vazne ohrozilo zmluvny termin a dokoncenia diela, ma Objedndvatel
pravo vykonat platby za vykonané prace priamo tymto subdodavatelom. O takto vykonané platby sa zniZi
priama Uhrada Zhotovitelovi.

Clanok V1.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest, odo dfa prevzatia staveniska, o pracach ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vsetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najma je povinny
zapisovat Udaje o Casovom postupe prédc, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumentdcie, pocet oséb na stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické podmienky
a pod.. Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
*  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,
*  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objedndvatela,
* nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,
= jdentifikacné udaje stavby podla projektu,
= prehlad vietkych vykonanych skisok akosti,
= zoznam dokumentdcie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,
= zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za Zhotovitela stavbyveduci vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moéZe do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy len Objednavatel, pripadne nim povereny zastupca, spracovatel projektovej
dokumentacie alebo prislusné organy statnej spravy.

Ak nesuhlasi stavbyveduci Zhotovitela so zapisom, ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovévatel projektu do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

Objednévatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitelom,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dia, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom suhlasi. Pre
pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoc¢nych prac.
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Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slizit ako podklad pre vypracovanie
doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok Vi,
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentdciou alebo inym dokumentom pre stavbu
a pre zariadenie staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 2 kalendarnych dni odo diia Gcinnosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vyzvanie objednavatela stavenisko prevziat v stanovenom termine a zabezpedit
riadne vytycCenie staveniska a to aZ do odovzdania diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni inZinierskych sieti na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud vhodnym
spbsobom chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Ak v suvislosti so zahdjenim préc na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit dopravné znacky,
podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace Zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda
i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia
v suvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny odstrariovat
odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto
dodrziavat, zabezpedi tieto prace Objednévatel a ndklady spojené s tymito pracami je opravneny uplatriovat
u Zhotovitela.

Objednévatel ma pravo nezahajit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvySny material, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska odpad
vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskor do 7 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko
a upravit ho tak, ako urcuje projektovd dokumentacia. Ak stavenisko nebude v stanovenom termine
vypratané alebo upravené do pozadovaného stavu, Objedndvatel je opravneny uctovat Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kaZzdy den, pocas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, ato
az do dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
Vykonavanie diela

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vsetkych vykonanych prac, ktoré v dalSom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Zaroven je
Zhotovitel povinny vyhotovit podrobnu fotodokumentaciu prac a to priebezne pocas realizacie diela, ktora

bude prilozena k stavebnému denniku. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost Objednavatela odkryt prace,
ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objednavatel do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokracovat v pracach, resp.
Objednavatelom pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi Objedndvatel. Objednavatel
urcil svojho zastupcu vo veciach technickych ako stavebny dozor, ktory bude
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k dispozicii pocas celej doby plnenia Zmluvy a ktory bude kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac
a doddvok.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych os6b v mieste staveniska,
predovsetkym v zmysle nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zabezpeci vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich
nedodrZiavania sa Zhotovitel zavdzuje uhradit zmluvnd pokutu 500 EUR za kazdy dokazany pripad. Vsetci
pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdoddvatelia budl riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatelovi a budd pouzivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonavaniu prac: reflexné
vesty, pevnl obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel' zavizuje dodrziavat bezpeénostné predpisy pri praci a
ochrany zdravia.

Vsetky odborné price musia vykondvat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov s prislusnou
kvalifikaciou. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objedndavatela povinny tomuto
bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v najvyssej moznej kvalite a berie na vedomie rozsah investicie
objedndvatela a zaujem na najvyssej moznej kvalite vyhotovenia. Objednavatel je opravneny priebezne
vykonavat kontrolu realizidcie diela, pokial zisti porusenie povinnosti Zhotovitela pri realizacii diela,
je opravneny realizaciu diela zastavit, alebo ju obmedzit. V pripade zistenia nespravnych postupov, alebo
pouZitia nespravnych alebo nevhodnych materidlov, alebo materidlov nezodpovedajicich vzorkam
(etalénom), je Zhotovitel povinny vady diela odstrafiovat priebeine, uz pocas realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vsetky zdvazné a aj doporucené STN, bezpecnostné
predpisy, vSetky zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akakolvek skoda, nesie vsetky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddeZi pocas realizacie diela aZz do riadneho protokolédrneho
odovzdania diela Objedndvatelovi. Zhotovitel' taktiez zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za
ochranu proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak na majetku
objedndvatela ako aj tretich oséb podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Ak ¢innostou Zhotovitela dojde k spdsobeniu $kody Objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona STN alebo inych noriem, alebo
vyplyvajlcich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tito skodu odstranit, a ak to nie
je moiné, tak dokazanu skodu finanéne uhradit. Vietky naklady s tym spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel vymenoval zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na
stavenisku. Objednavatel moZe poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukolvek
osobu zamestnanu Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru Objednavatela zneuziva
svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neZiaducu. Osoba, takto odvolana z prace na
diele, bude Zhotovitelom o najskor nahradena inou osobou.

Zhotovitel garantuje, Ze pouzité materialy, vyrobky alebo technické zariadenia budu schvalené pre Gzemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.
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8.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej ¢innosti a ¢innosti

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

priamych doddavatelov Objednavatela podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak ma Zhotovitel v Umysle Ciasto¢ne zadat svoju pracu subdodavatelom, méZe tak urobit iba s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objedndvatela.

V prilohe €. 4, ( ak relevantné), budu uvedené udaje o vietkych znamych subdodavateloch Zhotovitela,
ktori st zndmi v ¢ase uzatvorenia tejto Zmluvy a Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj podiel, druh a predmety ¢innosti, ktoré
budu pri plneni tejto Zmluvy zabezpedovat. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi oznamit akukolvek
zmenu Udajov u subdoddvatelov uvedenych v Prilohe €. 4, ato bezodkladne. Ak nie je niektory zo
subdodavatelov znamy v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdodavatela do zoznamu podla
tohto ¢lanku je mozné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsuhlaseni Objednavatelom, pricom uvedeny
subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, musi spifiat podmienky G&asti tykajlce sa osobného

postavenia a status osobitného postavenia v sulade s aplikaciou socidlneho hladiska.

Zhotovitel za plnenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy
vykonaval sam.

Subdodavatel alebo subdodavatel podla osobitného predpisu, ktory podla § 11 ods. 1 zakona o verejnom
obstardvani ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitny

predpis, podla zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a ozmene a doplneni
niektorych zakonov.

Pokial Zhotovitel nedodr#i zavazok a porusi ustanovenie podla bodu 9.1 tohto Clanku, povaZuje sa to za
zédvainé porusenie zmluvnych podmienok. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy a Ziadat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % ceny diela.

Clanok X.
Odovzdanie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 2 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskdér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitelom zahajit preberacie konanie a riadne v rfiom
pokracovat.

Ak Zhotovitel oznami Objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok tejto Zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zmluvnd pokutu vo vyske
100 EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani doklady podla bodu 2.3 ¢lanku Il. tejto
Zmluvy.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objedndvatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i supis

nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Ak Objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.
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10.14

Dielo je povaZované za dokonéené, aZ po ukonéeni vietkych prac uvedenych v Clanku II. tejto Zmluvy a
Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Clanku. Ak s v tejto Zmluve
pouzité terminy ukoncenie diela alebo deri odovzdania, rozumie sa tym deri, v ktorom déjde k podpisu
odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel ma pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine uvedenom v zapise
o odovzdani a prevzati.

Ak zhotovitel neodstrani vietky nedostatky a drobné chyby v stanovenom termine, je povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnd pokutu 100 EUR za kazdu chybu a deri omeSkania s jej odstranenim.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujlice nedostatky alebo drobné vady.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady i ked by sa domnieval,
Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do
rozhodnutia sidu Zhotovitel. Ak nepristipi Zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani
Objednavatela, zjednavaju obe strany zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy den, o ktory Zhotovitel
k ich odstraneniu pristapi neskor.

Zhotovitel' poskytuje na predmet diela $pecifikovaného v Clanku II. zaruku v dizke 60 mesiacov. Pre
zabudované vyhradené technické zariadenia pocas vystavby, (ak relevantné) na ktoré dava vyrobca 24
mesacnu zaruku, sa tato zaruka vztahuje aj pre uvedeny predmet diela.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii méze Objednavatel
uviest svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit alebo ¢i pozaduje finanénd nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po doruéeni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklaméciu
uzndva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu neuzndva. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu Objednavatela uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskor do posledného dria zaruénej lehoty, pricom i reklamacia odoslana
Objednavatelom v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za v€as uplatnendu.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
je povinny uhradit objednédvatelovi zmluvnd pokutu 500 EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu vad
pristupi neskor. Objednavatel ma okrem stanovenej zmluvnej pokuty narok na pripadnu nahradu Skody
a uslého zisku. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch, az do
vydania expertného posudku.

Ak Zhotovitel nepristtpi k odstrariovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruceni reklamacie
Objedndvatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inu Specializovand firmu. Vsetky
tieto vzniknuté naklady uhradi Objednavatelovi zhotovitel. Zhotovitel tymto suhlasi s jednostrannym
zapoctom tejto pohladavky Objedndvatela so zavdazkami voci Zhotovitelovi.
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10.15 V pripade havarie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela

111

11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

Objednavatelovi je zhotovitel povinny pristlpit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej aZz do
Uplného odstranenia.

Clanok XI.
Zmena zmluvy

Tuto zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
,dodatok k Zmluve”. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovazuju v sulade s ustanovenim
§ 18 zakona o verejnom obstardavani.

Ak nastanu u niektorej zo zmluvnych stran skutocnosti, braniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy,
je povinna to ihned bez zbyto¢ného odkladu ozndmit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu Zmluvy. Za zmenu zmluvy je moZné povazovat aj pripady vyvolané situdciou,
ktora znemoznuje vykonavanie diela, napriklad zapri¢inené vy$sou mocou, v uvedenom pripade sa pouzije
ustanovenie § 552 primerane. Pre Ucely tejto zmluvy sa vys$ou mocou rozumie kazda vonkajsia udalost
alebo okolnost vynimo¢ného a neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli predvidat a
ovplyvnit pri podpisovani zmluvy o dielo a ktora znemozriuje realizaciu €asti alebo celého zmluvného diela,
napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy , pandémia a pod. O dobu prerusenia prac na diele vys$sou
mocou sa posuva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade vyssej moci
nie je zmluvna strana, ktorej sa vyssSia moc priamo tyka, v omeskani s plnenim zdvazku vysSou mocou
dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnenad strana nema narok na pripadnd zmluvnt pokutu spojenu s
omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vysSej moci, az do doby nevyhnutnej na napravu
nasledkov spésobenych vysSou mocou.

Ak sa rozhodne Objednavatel alebo Zhotovitel od tejto Zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych touto
Zmluvou, je povinny svoje odstupenie pisomne ozndmit druhej strane s uvedenim terminu, ku ktorému
od Zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt dalej uvedeny dbévod odstlUpenia a presne citované
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku opravnuje. Inak je odstupenie neplatné.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel odmietne prevziat stavenisko
v stanovenej lehote podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny jednostranne odstupit od tejto zmluvy po nadobudnuti jej uUcinnosti, avsak
s uplatnenim zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela vo vyske 0,5 % ceny diela.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze suhlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi Objedndvatel a dva
rovnopisy obdrzi Zhotovitel.

Tato zmluva je uzavreta a platna podpisanim obidvoch zmluvnych stran opravnenymi osobami. Zmluva
nadobudne Gcinnost deri po dni jej zverejnenia na webovom sidle CRZ vedenym UV SR.
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia Zmluvy podla § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a
zédkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon ¢. 211/2000 Z. z.“) zabezpeci
ochranu prav Zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa obchodného
tajomstva a § 11 Obcianskeho zdkonnika, tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti.

Objedndvatel konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni Zmluvy o dielo (vratanej
jej priloh), ktoré su vysledkom dusevnej ¢innosti Zhotovitela, nakolko:

a) tieto neboli podla § 10 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych prostriedkov,

b) tieto vznikli z Cinnosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000
Z.z. a Zhotovitel'si sucasne uplatriuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zékona ¢.
211/2000 Z.z., a to vyjadrit nesuhlas so spristupnenim informacii,

c) tieto Zhotovitel chrani zodpovedajicim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom

predpise.

Objednavatel v nadvaznosti predchadzajuce ustanovenia tohto clanku zabezpeci anonymizovanie
(t.j. prekrytie, vymazanie alebo iny spésobom znemoznenie Citatelnosti) tych Gdajov, ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zaznamov suvisiacich so Zmluvou, krycim listom pevne
zviazanym so zdznamami obsahujicimi Udaje majlce charakter obchodného tajomstva, ktoré oznaci
slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “doverné”,

b) obsahuju udaje o bankovom spojeni a Cisle u¢tu Zhotovitela,

c) obsahuju Gdaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vSetky Udaje tykajluce sa moznosti kontaktu
s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovanim Udajov tejto zmluvy podla predchadzajiceho odseku tohto Clanku nie je v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 3 Obcianskeho zédkonnika dotknuta ucinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré
neboli spristupnené.

Zmluvna strana nie je opravnena previest akékolvek svoje prava a povinnosti zo Zmluvy a na tretiu osobu
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Rovnako zmluvna strana nie je
opravnena postupit akékolvek svoje pohladavky vzniknuté na zdklade Zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli a podpisom
tejto zmluvy vyslovne sthlasia s tym, Ze ak zmluvna strana prevedie svoje prava a povinnosti alebo postupi
svoje pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy na tretiu osobu bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany, povaZzuje sa tento pravny Gkon porusujicej zmluvnej strany za absolitne neplatny
a nezaklada Ziadne pravne ucinky, ktoré sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré moze mat za
nasledok odstupenie od zmluvy. Nahrada skody zmluvnej strane tymto nie je dotknuta.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zdvadznych pravnych predpisov platnych a ucinnych
v Slovenskej republike (dalej ,,SR“).

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyrieSi dohodou,
ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na rieSenie prislusnému vseobecnému sudu
v SR.
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Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

V Sladkovicove, dria 18.11.2025 Vo Velkych Ulanoch, diia 18.11.2025
Ing. Gabor Krommer Robert Metzner
primator konatel

Prilohy tejto zmluvy:
Priloha ¢. 1: Ponukovy rozpocet ceny prac
Priloha €. 2: Realizacny harmonogram stavebnych prac

v

Priloha €. 3: Elektronicky vypis - zo zapisu zhotovitela v RPVS ( aktualny ku driu podpisania zmluvy)
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatelov
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