Príloha č. 5

Zmluva o dielo č. 300/2026

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

(ďalej len „Zmluva")

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Obchodné meno	: **Mesto Sládkovičovo**
Sídlo	: Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Zapísaný	: Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom SR
Zastúpený	: Ing. Gábor Krommer, primátor
IČO	: 00306177
DIČ	: 2021006746
Bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN	: SK40 0200 0000 0000 1802 8132
Tel. kontakt	: + 421 31 784 28 35
Email	: sladkovicovo@sladkovicovo.sk
webová stránka	: https://www.sladkovicovo.sk/

(ďalej len "**Objednávateľ** ")

1.2.

Obchodné meno	: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Sídlo	: Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno
IČO	: 46 059 105
DIČ	: 2023215040
IČ DPH	: SK2023215040
Zapísaný	: v OR OS Trnava, oddiel: sro, vložka č. 21061/T
Zastúpený	: Róbert Göncz
Bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN	: SK11 0200 0000 0028 6401 8354
Tel. kontakt	: + 421 911 762 654
Email	: robert.goncz.geneza@gmail.com
webová stránka	: https://www.genesis-ps.sk/

(ďalej len "**Zhotoviteľ**")

PREAMBULA

1.3 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (**Obchodný zákonník**) túto zmluvu o dielo (ďalej len "**Zmluva**"), ktorá je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania pre zákazku podľa § 108 zákona bez zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní a kompletná dokumentácia z verejného obstarávania.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo „Rekonštrukcia chodníka Dánoš" za podmienok dojednaných v tejto zmluve a povinnosť objednávateľa prevziať riadne zhotovené dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela, za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením presných dôvodov odmietnutia prebratia diela.

2.3. Predmet diela je daný položkovitým rozpočtom ceny diela úspešného uchádzača, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu všetkých nákladov nevyhnutných na dodávky prác a materiálov prípadne služieb, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela vrátane dopravy, poplatkov za odvoz prebytočného materiálu odpadu a sute z realizácie diela až do odovzdania do plnohodnotnej funkčnosti diela.

2.4. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vypratať a vyčistiť stavenisko.

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v účinnej spolupráci s objednávateľom zrealizuje predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu bodov článku II. tejto zmluvy **do 3 kalendárnych mesiacov** odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa.

3.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorenie a posuny termínov, ktoré boli spôsobené preukázateľne oneskoreným spolupôsobením objednávateľa.

3.4 Termín plnenia podľa bodu 3.1 tohto článku 3 je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a to iba v odôvodnených prípadoch, ak nastanú skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi túto skutočnosť a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu zmluvy za účelom zmeny pôvodnej zmluvy.

3.5 Za zmenu zmluvy je možné považovať aj prípady vyvolané situáciou, ktorá znemožňuje vykonávanie diela, napríklad zapríčinené vyššou mocou, v uvedenom prípade sa použije ustanovenie § 552 primerane. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy , pandémia a pod. O dobu prerušenia prác na diele vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci, až do doby nevyhnutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.

3.6 Všetky náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínu uvedeného v tejto zmluve z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela.

3.7 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k Zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú.

Článok IV.
ODPLATA

4.1 Cena diela, spracovanom v rozsahu článku III. tejto zmluvy bola stanovená na základe výsledku verejného obstarávania.

4.2 Celková cena diela bola stanovená ako konečná, podľa nasledovnej kalkulácie v priloženom ponukovom rozpočte ako **príloha č.1** tejto Zmluvy :

SO 101 CHODNÍK 63 563,02 EUR bez DPH
SO 101 CHODNÍK 78 182,52 EUR s DPH

SO 102 – VJAZDY časť 1-14 15 875,54 EUR bez DPH
SO 102 – VJAZDY časť 1-14 19 526,91 EUR bez DPH

Celkom spolu: 79 438,56 EUR bez DPH
Celkom spolu: 97 709,43 EUR s DPH

4.3 K zmene ceny môže dôjsť po dohode zmluvných strán v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
a) v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
b) v prípade rozšírenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizácie diela a nebolo možné s nimi uvažovať,
c) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom.

4.4 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.5 Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou odmeny alebo jej časti v zmysle tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy.

Článok V.
PODMIENKY PRE FAKTURÁCIU A ÚHRADA CENY DIELA

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce, pri ktorých nedošlo k rozporu a ktoré boli obojstranne odsúhlasené. Ak bude čiastková faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli Objednávateľom odsúhlasené, je Objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na tú časť faktúry, ktorá je v rozpore nemôže Zhotoviteľ uplatňovať žiadne finančné nároky a/alebo majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu Objednávateľa.

5.2 Splatnosť čiastkových faktúr dojednali zmluvné strany na 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Objednávateľ neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zálohy.

5.3 Zhotoviteľ je povinný fakturovať cenu za vykonané práce na predmet diela podľa bodu 5.1 tohto Článku dvomi spôsobmi a to:

a) samostatne vystaví faktúru za práce vykonané na objekte **SO 101 CHODNÍK,** ktorú financuje objednávateľ z vlastných rozpočtových zdrojov vyčlenených na požadovaný účel,

b) samostatne vystaví čiastkové faktúry za práce vykonané na objekte **SO 102 – VJAZDY časť 1-14,** **to znamená, že vykonané práce za každý vjazd budú fakturované samostatne, a to len v prípade tých, ktoré budú realizované na základe udeleného súhlasného stanoviska majiteľov nehnutenuteľností pre konkrétny vjazd.**

Objednávateľ je povinný predložiť zhotoviteľovi súhlasné stanovisko v rámci každého vjazdu, ktorý bude predmetom stavebných prác.

V prípade ak nebude predmetom súhlasu majiteľov nehnutenuteľností ani jeden vjazd, tieto práce nebudú predmetom fakturácie.

5.4 V prípade, že na základe kontroly boli spísané nedostatky alebo vady diela v stavebnom denníku, vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť faktúru až po kompletnom odstránení nedostatkov alebo vád zo strany zhotoviteľa a týmto nie je v omeškaní s dohodnutou lehotou splatnosti čiastkovej faktúry.

5.5 V prípade, že Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy nárok na zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú sankciu voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ bude oprávnený voči Zhotoviteľovi vzniknutú majetkovú sankciu uplatniť. Zhotoviteľ je povinný takúto požiadavku akceptovať.

5.6 V prípade, ak Zhotoviteľ podľa odovzdávacieho a preberacieho protokolu o odovzdaní stavby, vady alebo nedorobky neodstráni v stanovenej lehote alebo ich neodstráni vôbec, môže odstránenie zabezpečiť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený škodu, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád a nedorobkov na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi znížená cena o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád, či nedorobkov a to vystavením dobropisu.

5.7 Faktúra za predmet zmluvy musí mať náležitosti daňového dokladu a obsahovať: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH a podpis oprávnenej osoby.

5.8 Úhrada odplaty podľa bodu 5.1 tohto článku V., bude realizovaná na základe riadne vystavených faktúr prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený bode 1.2. článku I. tejto zmluvy. Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

5.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb Zhotoviteľa za vykonané práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov medzi Zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo zmluvný termín a dokončenia diela, má Objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce priamo týmto subdodávateľom. O takto vykonané platby sa zníži priama úhrada Zhotoviteľovi

Článok VI.
ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady odplaty.

6.2 Ak po podpise tejto zmluvy objednávateľ z dôvodu nezapríčineného zhotoviteľom odstúpi od plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, sa objednávateľ zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi pomernú časť

odmeny, dohodnutej v článku. IV, zodpovedajúcu hodnote vykonaných dodávok zhotoviteľa, ktoré boli predmetom plnenia.

Článok VII.
STAVEBNÝ DENNÍK

7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od ponukového rozpočtu, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod.. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.

7.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,
- identifikačné údaje stavby,
- prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
- zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby.

7.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

7.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len Objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, alebo príslušné orgány štátnej správy.

7.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

7.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných Zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

7.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VIII.
STAVENISKO

8.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený ponukovým rozpočtom pre zariadenie staveniska.

8.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr **do 5 kalendárnych dní** odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

8.3 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa stavenisko prevziať v stanovenom termíne a zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a to až do odovzdania diela Objednávateľovi.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení inžinierskych sietí na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným spôsobom chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.

8.5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné značky, podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

8.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní prác. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady spojené s týmito prácami je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa.

8.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti priamych dodávateľov Objednávateľa podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

8.8 Objednávateľ má právo nezahájiť preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál, alebo ak nie je odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a podobne.

8.9 Najneskôr do 7 kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho. Ak stavenisko nebude v stanovenom termíne vypratané alebo upravené do požadovaného stavu, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok IX.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZÁRUKA

9.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a zaväzuje sa realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a berie do úvahy účel a záujem objednávateľa na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia.

9.2 Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že stavebné výrobky alebo materiály, ktoré budú dodané v rámci realizácie, spĺňajú technické požiadavky ustanovené technickými predpismi STN EN.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady všetky dodávky prác a materiálov, pracovných prostriedkov alebo náradia vrátane dopravy. Objednávateľ zabezpečí skladovanie stavebného materiálu, náradia a montážneho materiálu, v prípade ak Zhotoviteľ nedisponuje skladovacím priestorom.

9.4 Ak činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť, a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie Zhotoviteľ.

9.5 Objednávateľ má právo nezahájiť preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál, alebo ak nie je odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, predovšetkým v

zmysle nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami.

9.7 Objednávateľ zodpovedá v miere, akú možno od neho spravodlivo požadovať za to, že riadny priebeh dodávky zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené zjavné nedostatky, ktorými sú nedorobky alebo vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke a užívaniu dokončeného diela. Tieto zjavné nedostatky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.9 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, ako aj neodôvodnená alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť diela, alebo ktorejkoľvek jeho časti. Za vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa sa nepovažujú estetické nedostatky a poškodenia použitých materiálov a pochybenia pri ich zabudovávaní spôsobujúce estetické vady.

9.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončenie prác v požadovanom rozsahu vymedzená nacenenýmrozpočtom zhotoviteľa.

9.11 Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela a pokiaľ zistí porušenie povinností objednávateľa pri realizácií diela, je oprávnený realizáciu zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo prvkom nezodpovedajúcich jeho ponuke, je zhotoviteľ povinný tieto nedostatky ako vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela.

9.12 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa technickej špecifikácie v ponukovom rozpočte, ktorý predložil v ponuke. Dielo bude zhotovené v požadovanej kvalite a prevedení podľa podmienok zmluvy a počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti, ktoré budú v súlade s technickými normami, právnymi predpismi, resp. iným právnym predpisom Slovenskej republiky v čase dodania predmetu tejto zmluvy, inak vlastnosti obvyklé, s kvalitou nezníženou v žiadnom z možných kritérií, s výnimkou primeraného a štandardného opotrebenia, ktoré možno rozumne očakávať.

9.13 Záručná doba na **zhotovené dielo je 60 kalendárnych mesiacov** a začína plynúť odo dňa protokolárneho prebratia diela objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním zhotoveného diela a jeho prevzatím.

9.14 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby podľa bodu 7.8 tohto článku má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Pre prípad vady alebo nedorobku predmetu plnenia tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady alebo dokončenia prác pri nedorobkoch v dohodnutej lehote po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa.

9.15 Prípadnú reklamáciu vady alebo nedorobkov predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po ich zistení a to v písomnej forme osobne do rúk zhotoviteľa alebo emailom, alebo ju odovzdá na poštovú prepravu. Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ realizovať opakované plnenie bezplatne.

9.16 Za nedostatok alebo vadu sa nepovažuje zmena noriem, predpisov prípadne zákonov po dodaní diela.

9.17 Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok X.
SUBDODÁVATELIA

10.1 Ak má Zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

10.2 V **prílohe č. 2** budú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj podiel, druh a predmety činností, ktoré budú pri plnení tejto Zmluvy zabezpečovať. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu podľa tohto článku je možné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsúhlasení Objednávateľom, pričom uvedený subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a status osobitného postavenia v súlade s aplikáciou sociálneho hľadiska.

10.3 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy vykonával sám.

10.4 Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis, podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.5 Pokiaľ Zhotoviteľ nedodrží záväzok a poruší ustanovenie podľa bodu 9.1 tohto Článku, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,5 % ceny diela.**

Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

11.2 Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.

11.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia objednávateľom v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám v CRZ.

11.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k Zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

11.5 Ak sa rozhodne Objednávateľ alebo Zhotoviteľ od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto Zmluvou, je povinný svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému

od Zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku oprávňuje. Inak je odstúpenie neplatné.

11.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko v stanovenej lehote podľa tejto zmluvy.

11.7 Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy po nadobudnutí jej účinnosti, avšak s uplatnením zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa vo výške 1 % ceny diela.

11.8 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.") zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.

11.9 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti Zhotoviteľa, nakoľko:

a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. obstarané z verejných prostriedkov,

b) tieto vznikli z činnosti Zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií,

c) tieto Zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise.

11.10 Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:

a) Zhotoviteľ oddelí od Zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so Zmluvou, krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré označí slovom "obchodné tajomstvo" alebo slovom "dôverné",

b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotoviteľa,

c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).

11.11 Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.

11.12 Zmluvná strana nie je oprávnená previesť akékoľvek svoje práva a povinnosti zo Zmluvy a na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Rovnako zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli a podpisom tejto zmluvy výslovne súhlasia s tým, že ak zmluvná strana prevedie svoje práva a povinnosti alebo postúpi svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, považuje sa tento právny úkon porušujúcej zmluvnej strany za absolútne neplatný a nezakladá žiadne právne účinky, ktoré sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré môže mať za následok odstúpenie od zmluvy. Náhrada škody zmluvnej strane týmto nie je dotknutá.

11.13 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej „SR").

11.14 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

za Objednávateľa

V Sládkovičove, dňa 10.09.2026

podpis :

meno : Ing. Gábor Krommer

funkcia : primátor

za Zhotoviteľa

V Šamoríne, dňa 07.09.2026

r.o.

podpis :

meno : Róbert Göncz

funkcia : konateľ

Príloha č. 1: Ponukový rozpočet ceny diela
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov, ak relevantné
Príloha č. 3: Výpis RPVS
Príloha č. 4: Harmonogram stavebných prác

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026T0907
Stavba: **Rekonštrukcia chodníka Dánoš**

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **79 438,56**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**79 438,56**	**18 270,87**

Cena s DPH v **EUR** **97 709,43**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026T0907

Stavba: **Rekonštrukcia chodníka Dánoš**

Miesto: **Sládkovičovo** Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo Projektant: BSF Project s.r.o.

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Spracovateľ: Ing.Tibor Jakubis

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**79 438,56**	**97 709,43**
SO 101	CHODNÍK	63 563,02	78 182,51
SO 102.1	VJAZD PRED 995/22	1 012,03	1 244,80
SO 102.2	VJAZD PRED 993/20	903,23	1 110,97
SO 102.3	VJAZD PRED 991/18	1 126,92	1 386,11
SO 102.4	VJAZD PRED 989/16	1 019,65	1 254,17
SO 102.5	VJAZD PRED 988/15	1 017,44	1 251,45
SO 102.6	VJAZD PRED 986/13	872,43	1 073,09
SO 102.7	VJAZD PRED 985/12	816,76	1 004,61
SO 102.8	VJAZD PRED 984/11	816,76	1 004,61
SO 102.9	VJAZD PRED 982/09	523,09	643,40
SO 102.10	VJAZD PRED 976/6	1 940,23	2 386,48
SO 102.11	VJAZD PRED 978/5	2 084,11	2 563,46
SO 102.12	VJAZD PRED 977/4	1 236,89	1 521,37
SO 102.13	VJAZD PRED 976/3	837,45	1 030,06
SO 102.13_1	VJAZD PRED parcela 3171/5	531,24	653,43
SO 102.14	VJAZD PRED 976/3	1 137,31	1 398,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 101 - CHODNÍK

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**63 563,02**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	63 563,02	23,00%	14 619,49
Cena s DPH		**v EUR**	**78 182,51**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 101 - CHODNÍK

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**63 563,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	63 563,02
1 - Zemné práce	8 784,49
5 - Komunikácie	34 420,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 388,21
99 - Presun hmôt HSV	3 969,47

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 101 - CHODNÍK

Miesto: Sládkovičovo
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo
Projektant: BSF Project s.r.o.

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Spracovateľ: Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**63 563,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				63 563,02
	D	1	Zemné práce				8 784,49
23	K	113117124.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného ručne, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm, -0,56000t	m2	10,000	30,00	300,00
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	575,740	10,00	5 757,40
24	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	9,000	2,55	22,95
	VV		60*0,15		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
3	K	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	0,375	21,59	8,10
	VV		Žľab				
	VV		1,5*0,5*0,5		0,375		
	VV		Súčet		0,375		
25	K	162206113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 50 do 100 m	m3	9,000	3,78	34,02
26	K	167103101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	9,000	1,64	14,76
5	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	45,000	1,17	52,65
	VV		9/0,2		45,000		
	VV		Súčet		45,000		
6	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*1,391*	*7,21*	*10,03*
	VV		45*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		1,391		
27	K	181006113.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	45,000	0,45	20,25
28	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	982,500	2,61	2 564,33
	VV		655*1,5		982,500		
	D	5	Komunikácie				34 420,85
11	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	720,500	10,00	7 205,00
12	K	567123811.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	46,500	11,00	511,50
	VV		31*1,5		46,500		
	VV		Súčet		46,500		
34	K	567133815.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	655,000	9,00	5 895,00
33	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	655,000	18,00	11 790,00
14	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*668,100*	*13,50*	*9 019,35*
	VV		655*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		668,100		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 388,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	450,000	7,00	3 150,00
16	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*454,500*	*2,25*	*1 022,63*
	VV		450*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		454,500		
29	K	935114412.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125	m	46,500	12,00	558,00
30	*M*	*592270006200.S*	*Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*31,000*	*10,71*	*332,01*
31	*M*	*592270011800.S*	*Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 1 m, B 125, s rýchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*46,500*	*19,00*	*883,50*
	VV		45,5882352941177*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		46,500		
32	*M*	*592270019800*	*Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 165 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)*	*ks*	*46,500*	*65,00*	*3 022,50*
19	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	192,716	8,00	1 541,73
20	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	192,716	8,00	1 541,73
21	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	192,716	22,50	4 336,11
	D	99	Presun hmôt HSV				3 969,47
22	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	882,104	4,50	3 969,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.1 - VJAZD PRED 995/22

JKSO: ČS:
Miesto: Sládkovičovo Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 00306177
Mesto Sládkovičovo IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ: IČO: 46 059 105
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. IČ DPH: SK2023215040

Projektant: IČO: 53370376
BSF Project s.r.o. IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ: IČO:
Ing.Tibor Jakubis IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 012,03**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 012,03	23,00%	232,77

Cena s DPH **v EUR** **1 244,80**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.1 - VJAZD PRED 995/22

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 012,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 012,03
1 - Zemné práce	216,68
5 - Komunikácie	606,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	149,07
99 - Presun hmôt HSV	39,57

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.1 - VJAZD PRED 995/22

Miesto: Sládkovičovo
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo
Projektant: BSF Project s.r.o.

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Spracovateľ: Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 012,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 012,03
	D	1	Zemné práce				216,68
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	16,500	10,00	165,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	19,800	2,61	51,68
	D	5	Komunikácie				606,71
7	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	16,500	5,00	82,50
8	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,500	18,00	297,00
9	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*16,830*	*13,50*	*227,21*
	VV		16,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		16,830		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				149,07
5	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,500	10,00	35,00
6	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*3,535*	*8,13*	*28,74*
	VV		3,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		3,535		
3	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,180	7,00	64,26
4	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*9,364*	*2,25*	*21,07*
	VV		9,18*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,364		
	D	99	Presun hmôt HSV				39,57
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,794	4,50	39,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.2 - VJAZD PRED 993/20

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **903,23**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	903,23	23,00%	207,74

Cena s DPH **v EUR** **1 110,97**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodnika Dánoš

Objekt:

SO 102.2 - VJAZD PRED 993/20

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**903,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	903,23
1 - Zemné práce	190,41
5 - Komunikácie	533,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	144,11
99 - Presun hmôt HSV	35,54

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.2 - VJAZD PRED 993/20

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**903,23**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				903,23
	D	1	Zemné práce				190,41
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	14,500	10,00	145,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	17,400	2,61	45,41
	D	5	Komunikácie				533,17
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	14,500	5,00	72,50
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	14,500	18,00	261,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*14,790*	*13,50*	*199,67*
	VV		14,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		14,790		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				144,11
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000	10,00	30,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*3,060*	*8,13*	*24,88*
	VV		3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,060		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,600	7,00	67,20
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*9,792*	*2,25*	*22,03*
	VV		9,6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,792		
	D	99	Presun hmôt HSV				35,54
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,898	4,50	35,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.3 - VJAZD PRED 991/18

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 126,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 126,92	23,00%	259,19

Cena s DPH **v EUR** **1 386,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

DIČ DPH: SK2023215040

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.3 - VJAZD PRED 991/18

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 126,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 126,92
1 - Zemné práce	242,94
5 - Komunikácie	680,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	159,80
99 - Presun hmôt HSV	43,93

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.3 - VJAZD PRED 991/18

Miesto: Sládkovičovo

Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo

Projektant: BSF Project s.r.o.

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 126,92**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 126,92
	D	1	Zemné práce				242,94
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	18,500	10,00	185,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	22,200	2,61	57,94
	D	5	Komunikácie				680,25
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	18,500	5,00	92,50
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	18,500	18,00	333,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*18,870*	*13,50*	*254,75*
	VV		18,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		18,870		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				159,80
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	10,00	40,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*4,080*	*8,13*	*33,17*
	VV		4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,080		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,320	7,00	65,24
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*9,506*	*2,25*	*21,39*
	VV		9,32*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,506		
	D	99	Presun hmôt HSV				43,93
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	9,763	4,50	43,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.4 - VJAZD PRED 989/16

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 019,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 019,65	23,00%	234,52

Cena s DPH **v EUR** **1 254,17**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.4 - VJAZD PRED 989/16

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 019,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 019,65
1 - Zemné práce	217,99
5 - Komunikácie	610,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	151,39
99 - Presun hmôt HSV	39,89

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.4 - VJAZD PRED 989/16

Miesto: Sládkovičovo

Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo

Projektant: BSF Project s.r.o.

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 019,65**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 019,65
	D	1	Zemné práce				217,99
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	16,600	10,00	166,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	19,920	2,61	51,99
	D	5	Komunikácie				610,38
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	16,600	5,00	83,00
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,600	18,00	298,80
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*16,932*	*13,50*	*228,58*
	VV		16,6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		16,932		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				151,39
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,500	10,00	35,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*3,570*	*8,13*	*29,02*
	VV		3,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,570		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,400	7,00	65,80
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*9,588*	*2,25*	*21,57*
	VV		9,4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,588		
	D	99	Presun hmôt HSV				39,89
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,864	4,50	39,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.5 - VJAZD PRED 988/15

JKSO: ČS:
Miesto: Sládkovičovo Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 00306177
Mesto Sládkovičovo IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ: IČO: 46 059 105
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. IČ DPH: SK2023215040

Projektant: IČO: 53370376
BSF Project s.r.o. IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ: IČO:
Ing.Tibor Jakubis IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 017,44**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 017,44	23,00%	234,01

Cena s DPH **v EUR** **1 251,45**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodnika Dánoš

Objekt:

SO 102.5 - VJAZD PRED 988/15

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 017,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 017,44
1 - Zemné práce	216,68
5 - Komunikácie	606,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	154,18
99 - Presun hmôt HSV	39,87

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia chodnika Dánoš
Objekt:
SO 102.5 - VJAZD PRED 988/15

Miesto: Sládkovičovo
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo
Projektant: BSF Project s.r.o.

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Spracovateľ: Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 017,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 017,44
	D	1	Zemné práce				216,68
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	16,500	10,00	165,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	19,800	2,61	51,68
	D	5	Komunikácie				606,71
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	16,500	5,00	82,50
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,500	18,00	297,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*16,830*	*13,50*	*227,21*
	VV		16,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		16,830		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				154,18
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,500	10,00	35,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*3,570*	*8,13*	*29,02*
	VV		3,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,570		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,700	7,00	67,90
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*9,894*	*2,25*	*22,26*
	VV		9,7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,894		
	D	99	Presun hmôt HSV				39,87
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,860	4,50	39,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.6 - VJAZD PRED 986/13

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **872,43**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	872,43	23,00%	200,66

Cena s DPH v **EUR** **1 073,09**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodnika Dánoš
Objekt:
SO 102.6 - VJAZD PRED 986/13

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**872,43**
HSV - Práce a dodávky HSV	872,43
1 - Zemné práce	183,85
5 - Komunikácie	514,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	139,46
99 - Presun hmôt HSV	34,34

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodnika Dánoš

Objekt:

SO 102.6 - VJAZD PRED 986/13

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**872,43**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				872,43
	D	1	Zemné práce				183,85
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	14,000	10,00	140,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	16,800	2,61	43,85
	D	5	Komunikácie				514,78
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	14,000	5,00	70,00
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	14,000	18,00	252,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*14,280*	*13,50*	*192,78*
	VV		14*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		14,280		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				139,46
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000	10,00	30,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*3,060*	*8,13*	*24,88*
	VV		3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,060		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,100	7,00	63,70
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*9,282*	*2,25*	*20,88*
	VV		9,1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,282		
	D	99	Presun hmôt HSV				34,34
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,632	4,50	34,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.7 - VJAZD PRED 985/12

JKSO: ČS:
Miesto: Sládkovičovo Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 00306177
Mesto Sládkovičovo IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ: IČO: 46 059 105
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. IČ DPH: SK2023215040

Projektant: IČO: 53370376
BSF Project s.r.o. IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ: IČO:
Ing.Tibor Jakubis IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**816,76**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	816,76	23,00%	187,85
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 004,61**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

s.r.o.

DI

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.7 - VJAZD PRED 985/12

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**816,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	816,76
1 - Zemné práce	170,72
5 - Komunikácie	478,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	135,75
99 - Presun hmôt HSV	32,28

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.7 - VJAZD PRED 985/12

Miesto: Sládkovičovo
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo
Projektant: BSF Project s.r.o.

Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Spracovateľ: Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**816,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				816,76
	D	1	Zemné práce				170,72
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	13,000	10,00	130,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	15,600	2,61	40,72
	D	5	Komunikácie				478,01
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	13,000	5,00	65,00
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,000	18,00	234,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*13,260*	*13,50*	*179,01*
	VV		13*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,260		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				135,75
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000	10,00	30,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*3,060*	*8,13*	*24,88*
	VV		3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,060		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,700	7,00	60,90
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*8,874*	*2,25*	*19,97*
	VV		8,7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		8,874		
	D	99	Presun hmôt HSV				32,28
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,174	4,50	32,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.8 - VJAZD PRED 984/11

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **816,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	816,76	23,00%	187,85

Cena s DPH v **EUR** **1 004,61**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.8 - VJAZD PRED 984/11

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**816,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	816,76
1 - Zemné práce	170,72
5 - Komunikácie	478,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	135,75
99 - Presun hmôt HSV	32,28

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.8 - VJAZD PRED 984/11

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**816,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				816,76
	D	1	Zemné práce				170,72
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	13,000	10,00	130,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	15,600	2,61	40,72
	D	5	Komunikácie				478,01
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	13,000	5,00	65,00
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,000	18,00	234,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*13,260*	*13,50*	*179,01*
	VV		13*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,260		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				135,75
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000	10,00	30,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*3,060*	*8,13*	*24,88*
	VV		3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,060		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,700	7,00	60,90
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*8,874*	*2,25*	*19,97*
	VV		8,7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		8,874		
	D	99	Presun hmôt HSV				32,28
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,174	4,50	32,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.9 - VJAZD PRED 982/09

JKSO: ČS:
Miesto: Sládkovičovo Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 00306177
Mesto Sládkovičovo IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ: IČO: 46 059 105
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. IČ DPH: SK2023215040

Projektant: IČO: 53370376
BSF Project s.r.o. IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ: IČO:
Ing.Tibor Jakubis IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**523,09**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	523,09	23,00%	120,31
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**643,40**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

V. s.r.o.

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.9 - VJAZD PRED 982/09

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**523,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	523,09
1 - Zemné práce	111,62
5 - Komunikácie	312,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	78,42
99 - Presun hmôt HSV	20,50

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.9 - VJAZD PRED 982/09

Miesto: Sládkovičovo
Dátum: 9. 7. 2026
Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo
Projektant: BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Spracovateľ: Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**523,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				523,09
	D	1	Zemné práce				111,62
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	8,500	10,00	85,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	10,200	2,61	26,62
	D	5	Komunikácie				312,55
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	8,500	5,00	42,50
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	8,500	18,00	153,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*8,670*	*13,50*	*117,05*
	VV		8,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		8,670		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				78,42
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,000	10,00	20,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*2,040*	*8,13*	*16,59*
	VV		2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		2,040		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,500	7,00	31,50
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*4,590*	*2,25*	*10,33*
	VV		4,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,590		
	D	99	Presun hmôt HSV				20,50
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,555	4,50	20,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.10 - VJAZD PRED 976/6

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 940,23**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 940,23	23,00%	446,25

Cena s DPH v **EUR** **2 386,48**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

s.r.o.

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodnika Dánoš

Objekt:

SO 102.10 - VJAZD PRED 976/6

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 940,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 940,23
1 - Zemné práce	285,72
5 - Komunikácie	900,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	696,15
99 - Presun hmôt HSV	57,49

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.10 - VJAZD PRED 976/6

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 940,23**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 940,23
	D	1	Zemné práce				285,72
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	24,500	10,00	245,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	15,600	2,61	40,72
	D	5	Komunikácie				900,87
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	24,500	5,00	122,50
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	24,500	18,00	441,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*24,990*	*13,50*	*337,37*
	VV		24,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		24,990		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				696,15
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,500	10,00	65,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*6,630*	*8,13*	*53,90*
	VV		6,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		6,630		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,500	7,00	31,50
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*4,590*	*2,25*	*10,33*
	VV		4,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,590		
11	K	935114412.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125	m	2,000	12,00	24,00
12	*M*	*592270006200.S*	*Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*2,000*	*10,71*	*21,42*
15	*M*	*592270011000.S*	*Liatinový rošt, štrbiny 16x120 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*4,000*	*40,00*	*160,00*
14	*M*	*592270019800*	*Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 165 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)*	*ks*	*2,000*	*65,00*	*130,00*
16	K	935114594	Dodávka a montáž uličného vpustu s prípojkou DN 160 mm , dĺžky 2 m	sub	1,000	200,00	200,00
	D	99	Presun hmôt HSV				57,49
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,776	4,50	57,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.11 - VJAZD PRED 978/5

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 084,11**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 084,11	23,00%	479,35

Cena s DPH v **EUR** **2 563,46**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

.r.o.
...esta 250/76

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.11 - VJAZD PRED 978/5

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 084,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 084,11
1 - Zemné práce	210,72
5 - Komunikácie	625,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 202,65
99 - Presun hmôt HSV	45,65

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.11 - VJAZD PRED 978/5

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 084,11**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 084,11
	D	1	Zemné práce				210,72
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	17,000	10,00	170,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	15,600	2,61	40,72
	D	5	Komunikácie				625,09
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	17,000	5,00	85,00
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,000	18,00	306,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*17,340*	*13,50*	*234,09*
	VV		17*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		17,340		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 202,65
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,500	10,00	65,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*6,630*	*8,13*	*53,90*
	VV		6,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		6,630		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,500	7,00	31,50
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*4,590*	*2,25*	*10,33*
	VV		4,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,590		
10	K	935114412.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125	m	6,500	12,00	78,00
11	*M*	*592270006200.S*	*Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*2,000*	*10,71*	*21,42*
12	*M*	*592270011000.S*	*Liatinový rošt, štrbiny 16x120 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm*	*ks*	*13,000*	*40,00*	*520,00*
13	*M*	*592270019800*	*Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 165 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)*	*ks*	*6,500*	*65,00*	*422,50*
	D	99	Presun hmôt HSV				45,65
15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,144	4,50	45,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.12 - VJAZD PRED 977/4

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 236,89**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 236,89	23,00%	284,48

Cena s DPH **v EUR** **1 521,37**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.12 - VJAZD PRED 977/4

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 236,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 236,89
1 - Zemné práce	269,21
5 - Komunikácie	753,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	165,82
99 - Presun hmôt HSV	48,07

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.12 - VJAZD PRED 977/4

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 236,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 236,89
	D	1	Zemné práce				269,21
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	20,500	10,00	205,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	24,600	2,61	64,21
	D	5	Komunikácie				753,79
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	20,500	5,00	102,50
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	20,500	18,00	369,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*20,910*	*13,50*	*282,29*
	VV		20,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		20,910		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				165,82
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000	10,00	50,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*5,100*	*8,13*	*41,46*
	VV		5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5,100		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,000	7,00	56,00
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*8,160*	*2,25*	*18,36*
	VV		8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		8,160		
	D	99	Presun hmôt HSV				48,07
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,683	4,50	48,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.13 - VJAZD PRED 976/3

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**837,45**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	837,45	23,00%	192,61
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 030,06**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.13 - VJAZD PRED 976/3

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**837,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	837,45
1 - Zemné práce	174,00
5 - Komunikácie	487,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	143,03
99 - Presun hmôt HSV	33,22

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.13 - VJAZD PRED 976/3

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**837,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				837,45
	D	1	Zemné práce				174,00
1	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	13,250	10,00	132,50
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	15,900	2,61	41,50
	D	5	Komunikácie				487,20
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	13,250	5,00	66,25
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	13,250	18,00	238,50
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*13,515*	*13,50*	*182,45*
	VV		13,25*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,515		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				143,03
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,500	10,00	35,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*3,570*	*8,13*	*29,02*
	VV		3,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,570		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,500	7,00	59,50
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*8,670*	*2,25*	*19,51*
	VV		8,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		8,670		
	D	99	Presun hmôt HSV				33,22
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,383	4,50	33,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodnika Dánoš
Objekt:
SO 102.13_1 - VJAZD PRED parcela 3171/5

JKSO: ČS:
Miesto: Sládkovičovo Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 00306177
Mesto Sládkovičovo IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ: IČO: 46 059 105
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. IČ DPH: SK2023215040

Projektant: IČO: 53370376
BSF Project s.r.o. IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ: IČO:
Ing.Tibor Jakubis IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **531,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	531,24	23,00%	122,19

Cena s DPH **v EUR** **653,43**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

.r.o.

40

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.13_1 - VJAZD PRED parcela 3171/5

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**531,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	531,24
1 - Zemné práce	105,06
5 - Komunikácie	294,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	110,35
99 - Presun hmôt HSV	21,67

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.13_1 - VJAZD PRED parcela 3171/5

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**531,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				531,24
	D	1	Zemné práce				105,06
11	K	113117112.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	8,000	10,00	80,00
2	K	181111102.S	Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením ručne	m2	9,600	2,61	25,06
	D	5	Komunikácie				294,16
3	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	8,000	5,00	40,00
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	8,000	18,00	144,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*8,160*	*13,50*	*110,16*
	VV		8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		8,160		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				110,35
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	10,00	40,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*4,080*	*8,13*	*33,17*
	VV		4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,080		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	7,00	28,00
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*4,080*	*2,25*	*9,18*
	VV		4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,080		
	D	99	Presun hmôt HSV				21,67
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,816	4,50	21,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.14 - VJAZD PRED 976/3

JKSO:
Miesto: Sládkovičovo

ČS:
Dátum: 9. 7. 2026

Objednávateľ:
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
IČ DPH: SK2021006746

Zhotoviteľ:
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
IČO: 46 059 105
IČ DPH: SK2023215040

Projektant:
BSF Project s.r.o.
IČO: 53370376
IČ DPH: SK2121347338

Spracovateľ:
Ing.Tibor Jakubis
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 137,31**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 137,31	23,00%	261,58

Cena s DPH v **EUR** **1 398,89**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia chodníka Dánoš
Objekt:
SO 102.14 - VJAZD PRED 976/3

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 137,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 137,31
1 - Zemné práce	85,79
5 - Komunikácie	730,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	279,63
99 - Presun hmôt HSV	41,18

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Objekt:

SO 102.14 - VJAZD PRED 976/3

Miesto:	Sládkovičovo	Dátum:	9. 7. 2026
Objednávateľ:	Mesto Sládkovičovo	Projektant:	BSF Project s.r.o.
Zhotoviteľ:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Tibor Jakubis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 137,31**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 137,31
	D	1	Zemné práce				85,79
11	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	23,000	3,73	85,79
	D	5	Komunikácie				730,71
4	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	23,000	18,00	414,00
5	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*23,460*	*13,50*	*316,71*
	VV		23*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		23,460		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				279,63
6	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	13,000	10,00	130,00
7	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*13,260*	*8,13*	*107,80*
	VV		13*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		13,260		
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,500	7,00	31,50
9	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*4,590*	*2,25*	*10,33*
	VV		4,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,590		
	D	99	Presun hmôt HSV				41,18
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	9,151	4,50	41,18

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **10.09.2026**

Číslo vložky: **9709**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Pešia cesta
b) Súpisné/Orientačné číslo: 250/76
c) Názov obce: Šamorín-Mliečno
d) Psč: 93101
e) Štát: Slovenská republika
IČO: 46059105
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : GARANT PARTNER legal s. r. o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Einsteinova
b) Súpisné/Orientačné číslo: 21
c) Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka
d) Psč: 85101
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 36856380
Platnosť : od: 05.08.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Robert Göncz
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Pešia cesta
b) Súpisné/Orientačné číslo: 250/76
c) Názov obce: Šamorín-Mliečno
d) Psč: 93101
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia :
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 05.08.2017

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Hatmonogram prác na stavbe: Rekonštrukcia chodníka Dánoš

Mesiac	1				2				3			
Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zemné práce												
Komunikácie												
Ostatné konštrukcie a práce búranie												

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.