Mesto Sladkovicovo, Predmet zakazky:
Fucikova 329/159, 925 21 Sladkovicovo »Mesto Sladkovicovo - VyuZitie geotermalnej
energie s pouZitim tepelného Cerpadla“

Verzia 2.0

ZMLUVA O DIELO €. 127/2021
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(dalej aj ako ,,Obchodny zakonnik”)
(dalej aj ako ,,Zmluva“)

Cl.1

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nazov: Mesto Sladkovi¢ovo
Sidlo: Fucikova 329, 925 21 Sladkovicovo
Statutarny zastupca: Ing. Anton Szabd - Primator
ICO: 00306177
DIC: 2021006746
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo Uctu v tvare IBAN: SK4002000000000018028132
(dalej aj ako ,,Objednavatel™)
a
1.2  Zhotovitel:
Obchodné meno: AMAZON s.r.o.
Sidlo: Madachova 17, 94360 Nana
Registracia: Okresny sud Nitra , vlozka Cislo: 25939/N
Zastupeny: Ludovit Téth — Konatel
ICO: 36 866 903
IC DPH: SK2022970774
DIC: 2022970774
Bankové spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO, a.s. — SK98 5200 0000 0000 1837 3972
Tel.: +421 915771777
Email: rent@amazonia.sk

Zastupca vo veciach technickych: Ludovit Téth
(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany“)
cLn
PREAMBULA
2.1 Objednavatel realizoval verejné obstardvanie na predmet zikazky ,Mesto Sladkovicovo -
Vyuzitie geotermalnej energie s pouZitim tepelného Cerpadla®, ktorého Vyzva na predkladanie

ponuk bola zverejnend vo Vestniku verejného obstaravania (dalej aj ako ,Verejné obstaravanie”). V
ramci Verejného obstaravania bol Zhotovitel UspeSnym uchadzacom a na zaklade tejto skuto¢nosti a
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predloZzenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné- strany v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tuto Zmluvu.

2.2 Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:
2.2.1 dokumentdcia verejnej sutaze konanej Objednavatelom podla ustanoveni zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, t.j. projektova dokumentiacia stavby
,MESTO SLADKOVICOVO - VYUZITIE GEOTERMALNEJ ENERGIE S POUZITIM TEPELNEHO
CERPADLA", spracovatel Ing. Jan Smelik, Zodpovedny projektant: Ing. Jan Smelik (dalej aj ako
»projektova dokumentacia“),

2.2.2 ponuka Zhotovitela zo dria 07.08.2020, suéastou

ktorej je oceneny vykaz vymer spracovany Zhotovitefom na zdklade sutaznych podkladov a to
vo formate .xls v elektronickej podobne a stucasne vo formate .pdf (priloha €. 1 k tejto zmluve
- oceneny vykaz vymer)

cl.m
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela a Objednavatel sa zavazuje za podmienok
podla Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: ,Mesto
Sladkovifovo - VyuzZitie geotermalnej energie s pouZzitim tepelného ¢erpadla“.

3.1.1 Predmetom zakazky je uskutoCnenie stavebnych prac objektu podla projektovej
dokumentdcie stavby. Rieseny objekt je umiestneny v meste Sladkovi¢ovo. Miesto stavby : Mesto
Sladkovicovo, Sladkovic¢ovo, p.¢.: 673, 675, 676, 679, 677/

Ucelom dokumentacie je navrh rekonstrukcie zdroja tepla pre objekt Spojenej $koly, ktory je
situovany v intravildne mesta Sladkovicovo. Objekt Spojenej Skoly je zdsobovany teplom z vlastného
zdroja tepla — plynovej kotolne, situovanej v aredli objektu. V projekte predkladdme navrh doplnenia
kotolne o novy zdroj tepla — tepelné cerpadlo typu zem-voda s prislusSnymi technologickymi
zariadeniami.

Doplnenim zdroja tepla — plynovej kotolne o tepelné Cerpadlo typu zem—-voda sa vyrazne znizi
spotreba plynu doteraz vyuZivaného na vyrobu tepla. Teplo pre potreby vykurovania bude odoberané
pomocou hibkovych vrtov z horninového masivu v blizkosti objektu a pomocou tepelného ¢erpadla
dodavané do vykurovacej sustavy objektu. P6vodny zdroj tepla - plynové kotly budu slizit len na
vykrytie vykonovych $piciek a ako zalozny zdroj tepla.

Dovodom rekonstrukcie zdroja tepla je vyrazné zniZenie prevadzkovych nakladov na zabezpecenie
tepla pre objekt a zniZenie negativneho vplyvu na Zivotné prostredie pri zabezpeceni tepla pre objekt
znizenim produkcie emisii a spotreby primarnej energie.

3.1.2 Podrobny rozsah Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentdcii, ktoru
vypracoval autor projektu: Ing. Jan Smelik

3.1.3 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrzZiavat nim vypracované ,Realizacné podklady”
Specifikované v bode 3.1.3.1, ktoré predloZil Objedndvatelovi vlehote na poskytnutie
sucinnosti v zmysle § 56 ZVO a zabezpedit na vlastné naklady ¢innosti a dokumenty uvedené
v bodoch 3.1.3.2 a7 3.1.3.9:

3.1.3.1 Realizacné podklady pozostdvaju z:

a) Podrobného harmonogramu realizacie prac, v Strukture a rozsahu zhodnom ako
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energie s pouZitim tepelného Cerpadla“

3.1.3.2

3.1.33

3.1.34

3.1.35

3.1.36

3.1.3.7

3.1.3.8
3.1.3.9

podrobny harmonogram realizacie préc, ktory bol predloZeny v lehote na poskytnutie
sucinnosti v zmysle § 56 ZVO a so zohladnenim pripadnej zmeny ¢o sa tyka
subdodavok oproti harmonogramu realizacie prac predloZzenému v lehote na
poskytnutie sucinnosti v zmysle § 56 ZVO,

b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,

¢) Planu ochrany zdravia pracovnikov a os6b, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou
predmetu zadkazky pocas plnenia,

d) Planu ochrany Zivotného prostredia a havarijného planu pre pripad ohrozenia
Zivotného prostredia

e) Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu

f) Popis opatreni na znizenie hlu¢nosti, prasSnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych
priestranstiev a komunikacii

(dalej aj ako ,,Realizacné podklady*)

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (dalej aj ako ,,DSV“), ktorad bude vypracovana

a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4)

vyhotoveniach.

Dodavka sprievodnej technickej dokumentdcie (dalej aj ako ,STD“), ktorda bude

obsahovat doklady potvrdzujice pévod a zhodu materialov s bezpeénostnotechnickymi

poziadavkami, certifikaty vyZadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani

vSetkych predpisanych skidsok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékolvek

a vSetky sudasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast alebo

prislusenstvo Diela (dalej aj ako ,Zarucné listy“). STD bude vypracovana a dodana

v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Zabezpeclenie vytyCenia vsetkych podzemnych sieti v rieSenom Uzemi s prisluSnymi

spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami.

Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu

predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela. Doklady

o zneskodriovani odpadov budu stuc¢astou STD.

Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udrziavanie a prevadzkovanie pocas celej doby

realizacie diela.

Realizacia vsetkych predpisanych skusok (stavebné, kusové, tlakové skusky, uradné

skusky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj

vietky skusky, ktoré su uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.

Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.

Vykonanie vSetkych prac a skuSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré

ustanovuju platné pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.

(dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s ohladom na samostatné stavebné objekty).
3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpedi realizaciu Diela
oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

3.3  Zhotovitel vyhlasuje, Ze

3.3.1

3.3.2

333

je opravneny a odborne spdsobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodrzania
podmienok dohodnutych v Zmluve;
sa s odbornou starostlivostou Uplne oboznamil s poskytnutou projektovou dokumentaciou,

pricom nie su mu zname akékolvek vady tejto dokumentacie, ktoré by branili realizacii Diela a je
mozné podla nej Dielo riadne zhotovit;

disponuje dostato¢nymi kapacitami na riadnu a vcasnu realizaciu Diela podla tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v stlade so Zmluvou riadne a v¢as zhotovit za cenu dohodnuti
podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navysenia;
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3.3.4 veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie su a ani v ¢ase zhotovenia Diela
nebudld zatazené akymkolvek pravom tretej osoby, najma vlastnickym pravom,
zaloznym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie su prenajaté a ani v Case
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v Case realizdcie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentdcii a priloZenému rozpoctu méze nariadit vylucéne
Objednavatel, pricom musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentdcii arozpoctu pride vylucne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane takd zmena
okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktord nebolo mozné pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

3.5 Objednavatel je opravneny urdit, ¢i sa Dielo vykona v celku alebo sa vykona iba jeho ¢ast.

Cl. v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran

vzmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorSich predpisov a vsulade s ponukou
zhotovitela ako pevnd zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel DPH:

Cena bez DPH 297.301,77 -€, slovom destodeviatdesiatsedemtisictristojeden /77 Eur,

DPH 20% 59.460,35 -€, slovom patdesiatdevattisicstyristosestdesiat /35 Eur,
CenasDPH 356.762,12 -€, slovom tristopatdesiatSesttisicsedemstosestdesiatdva /12 Eur

bfneplatca DPH:
Canacalkom £ claovom Eur
e CeKOM———r e TGOV A e s e B O g

( / i hdd v v l l

v P “«
”n

4.2 Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpocte
podla objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi najneskér v den
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickd verziu (vo formate MS Excel alebo vjeho ekvivalente)
podrobného rozpoctu a zaroveri je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS
Excel alebo jeho ekvivalent) kazdl zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie

svve

zodpovedajucu polozkdm vykazu vymer.

4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany beru
na vedomie, Ze vykaz vymer je Uplny pre Ucely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a Uplnu realizaciu Diela a bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti bezné
v odvetvi stavebnictva s v Cene zahrnuté vsSetky dalSie ndklady suvisiace s plnenim zavazkov
Zhotovitela podla tejto Zmluvy, najmad material, prepravné, vybudovanie, prevadzku a udrzbu
zariadenia staveniska, osvetlenie, strazenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého Ccinnostou
Zhotovitela, naklady na Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
projektovej dokumentdcie, resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znacenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania,
naklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie slvisiacich sluzieb, poistovacie naklady, dane
(okrem DPH) a cld, iné poplatky suvisiace s dovozom, poplatky suvisiace s certifikdciou vyrobkov,
spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek orgdnom verejnej moci a cena dokumentacie, ktord
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je nevyhnutna na uZivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu
svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a su tiez sticastou Ceny.
4.5 Kzmene ceny Diela méZe prist:
45.1 Vpripad, Ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu ato na zdklade skutocne
vykonanych prac.
4.5.2 Premeranim skutocne vykonanych prac, ak su vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.
4.5.3 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riesenia, rozsirenia alebo
zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom.
4.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela.
4.5.5 Prizmene zakonnej sadzby DPH.
4.6 Kazdazmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami Zhotovitela
a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou rozpoctu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoétu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:
4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat celkovu cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu
podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokrdhleny na dve desatinné miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budu) zaokridhleny na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnu spravu zdovodnujucu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kobpiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,
4.6.6 dalSie néleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpoctu, ktory bol siéastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mozné poufzit
tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predlozZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbezné odsthlasenie spolu:
4.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoétom podla jednotlivych ¢asti Diela Objednavatelovi
na odsuhlasenie, priCom ten tieto moze odsuhlasit, pripade ich vrati neodsuhlasené s odévodnenim
do 10 dni odo dfa ich obdrzZania.
4.9 Pokial bude zmena rozpoctu vyvoland zmenou mnoistiev, ktoré vSak neprekrocia Cenu Diela,
nebude to dévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat tieto zmenené mnozstva po odsuhlaseni Objednavatelom.
4.10 Pokial k zmene rozpoctu dojde z inych dovodov (napr. vyskytom prac pévodne nezahrnutych
v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory posudi
Objedndvatel.
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej ¢asti, bude
opravnovat Zhotovitela k uplatriovaniu novych poloziek v stpise vykonanych prace.
4.12 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel narok
platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat.
4.13 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade s § 18
zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,Zakon o verejnom obstaravani”).

¢lLv
PLATOBNE PODMIENKY, ZADRZNE
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5.1 Platba Ceny bude uskutoénend na zaklade faktur vystavenych Zhotovitelom. Faktury budu
obsahovat vsetky nalezitosti podla Zdkona o DPH a nalezZitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:
a) cislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, 1CO,
DIC, IC DPH,
c) poradové cislo faktury,
d) datum vystavenia faktury,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum splatnosti faktury podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznadenie pefiazného Ustavu a Cislo Uc¢tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktdra uhradena,
h) oznacenie Casti Diela, ktorych sa fakturdcia dotyka a uvedenie sumy za kazdu fakturovanu
¢ast Diela,
i) ndzov projektu ,Mesto Sladkovicovo - VyuZitie geotermdlnej energie s pouZitim
tepelného cerpadla“
j)  vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vyska DPH,
suma v EUR s DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,
k) vysku zadriného,
I) odtlacok peciatky a podpis zdstupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.
5.2  Zhotovitel vystavi fakturu v 5-tich origindloch na zaklade odsuhlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym sposobom:
5.2.1 Prva faktura bude vystavena najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimalne 50 %
z Ceny.
5.2.2 Druha faktura bude vystavena najskor po odovzdani Diela bez vad.
5.3  Prilohou faktur bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objedndvatelfom, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturaéné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skuto¢ného
a planovaného postupu prac, vratane financného plnenia harmonogramu realizacie
prac.
5.3.3 Fotodokumentdcia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skusok s popisom, ¢i skuska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.
5.3.5 kopia stavebného dennika alebo jeho ¢asti prislichajlce k obdobiu, ktoré sa zachytavaju
vo vykazoch vykonanych prac.
5.4 Ak faktdra nebude obsahovat néleZitosti vyzadované Zikonom o DPH alebo stanovené
naleZitosti nebudu uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo Udaje vo fakture alebo jej
prilohy nebudud v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny
fakturu vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestdva plynut lehota splatnosti faktary.
Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia faktiry. Nova lehota splatnosti faktlry za¢ne plynut az
diiom doruenia opravenej (novej) faktury, ktora spifia poZiadavky vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a Zmluvy.
5.5 Datum splatnosti faktdry je Sestdesiat (60) dni od dorucenia faktiry Objednavatelovi.
5.6 Za den splnenia penazného zavazku Objedndavatela sa povaZzuje den odpisania platby z Uctu
Objednavatela na ucet Zhotovitela uvedeny vo fakture. Ak den splatnosti faktlry pripadne na den
pracovného pokoja, faktura bude splatna v najblizsi nasledujuci pracovny den. Ak je Objednavatel
v omeskani s Uhradou faktlry, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednavatela Urok z omeskania vo
vyske 0,005 % z dlznej Ciastky za kazdy deri omeskania, maximalne vSak do celkovej vysky 5 % z Ceny.
5.7 Zhotovitel je povinny zloZit na uéet Objednavatela najneskér vlehote pat (5) dni  pred
vystavenim faktur v zmysle bodov 5.1 az 5.3. zadriné vo vyske 10 % zvysky Ceny, ktora bude
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fakturovana Zhotovitelom v zmysle bodu 5.1 a bodu 5.2. Objednavatel mdze zadriné pouzit na
akékolvek naroky, ktoré mu vzniknu voci Zhotovitelovi, najméd na odstranenie nedorobkov a vad.
V pripade pouZitia zadriného bude Objednavatel informovat Zhotovitela o takejto skutocnosti
a Zhotovitel je povinny bezodkladne zadriné doplnit na dohodnutd vysku. Po odovzdani Diela vrati
Objednavatel nespotrebovanu ¢ast zadrzného v lehote Sestdesiat (60) dni.

5.8 Objednavatel méZe zadriné pouZit na akékolvek svoje pohladavky, ktoré mu vzniknd vodi
Zhotovitelovi v suvislosti s realizaciou Diela, ato kedykolvek v pocas realizacie Diela, resp. pocas
trvania zarucnej doby.

5.9 Zhotovitel mdze povinné zadriné v zmysle bodu 5.7. zloZit formou bankovej zaruky vystavenej
bankovou institlciou na zdklade Zarucnej listiny a to vtermine podla bodu 5.7. a to v origindlnom
vyhotoveni. Zaruéna listina bankovej institucie bude obsahovat minimalne:

5.9.01 Nazov bankovej institucie ako vystavovatela Zarucnej listiny na zaruku pre zadrzné

5.9.02 Nazov beneficienta, t. j. Objednavatela s uvedenim sidla a ICO

5.9.03 Nazov povinného, t. j. Zhotovitela s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO
a registrovych udajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri
alebo prislushom registrovom urade

5.9.04 Identifikdcia Zmluvy o dielo

5.9.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo

5.9.06 Cena diela uvedena v Zmluve o dielo

5.9.07 Predmet Zmluvy o dielo

5.9.08 Celkova vyska bankovej zaruky v EUR a slovom

5.9.09 Vyhladsenie bankovej institlcie, Ze prebera za klienta/povinného voci beneficientovi
neodvolatelnu zaruku a zavazuje sa, Ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrzania
prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlasi, Ze klient/povinny nesplnil
svoje zavazky z vyssie uvedenej zmluvy o dielo ( dalej len ,,Vyzva“), zaplati bankova
insStitucia na bankovy ucet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, poZzadovanu penaznu
Ciastku az do celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skimania pravnych vztahov, na
ktorych sa vec zaklada a pri vzdani sa akychkolvek z nich vyplyvajucich namietok.

5.9.10 Vyhlasenie bankovej institlcie, Zze zaruku je mozné uplatnit aj po Ciastkach a Ze vyska
penazného zavazku banky z titulu poskytnutej bankovej zaruky sa voci beneficientovi
neznizuje o kazdu na zaklade tejto zaruky bankou plnenu ¢iastku, nakolko povinny je voci
beneficientovi zmluvne viazany podmienkou ,, mat pocas realizacie Zmluvy o dielo
a plynutia zarucnej doby vysku zadrzného na vyske dohodnutej v Zmluve o dielo”. To
znamenga, Ze v pripade Cerpania z bankovej zaruky Objednavatelom bude Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu bankovej zaruky do plnej vysky v zmysle bodu
5.7 Zmluvy o dielo a informovat o tejto skuto¢nosti Objednavatela najneskér do 10 dni
odo dnia obnovenia sumy bankovej zaruky do plnej vysky.

5.9.11 Vyhlasenie, Ze zaruka sluzi vyluéne na usporiadanie narokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.

5.9.12 Platnost zaruky, ktora sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenej v Zmluve
o dielo, bod 5.7. a pripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt bankovej
institucii dorucené najneskor v posledny den platnosti zaruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy
o dielo.

5.9.13 Uvolnenie zadrzného zo strany beneficienta podla bodu 5.7 ato v lehote 30 dni odo dna
dorucenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky, pokial nenastali
skutocnosti zakladajlce narok Objednéavatela postupovat podla Zmluvy o dielo, body 5.7 a
5.8.

5.9.14 Platnost zaruky sa skon¢i aj driom doruéenia pisomného oznamenia beneficienta, Ze

v plnom rozsahu uvolfiuje bankovu instituciu zo zavazku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky ( formou listu zaslaného doporucenou
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postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajucich oséb ako pri zasielani
vyzvy) alebo diiom vratenia originalu zarucnej listiny.
5.9.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat ¢islo zaruky, t. j. ¢islo zaruénej listiny
5.10. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky alebo Uroky z omeskania zo zadrZanej Ciastky odo dria
zadrzania az do momentu, kedy je objednavatel povinny uvolnit zadrzné Zhotovitelovi.
5.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhladom na vSetky okolnosti uznané Objednavatelom alebo nim poverenou osobou, napr. stavebnym
dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela.
5.12 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatefom.

Cl.vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objednavatel podla vlastného uvazenia je opravneny uréit ¢as zacatia vykonavania jednotlivych
stavebnych casti Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. ur€enie, ktoré zo stavebnych casti Diela budu
vykonané a kedy) a subjekt, ktory bude vykonavat stavebny dozor na danej ¢asti Diela. Objednéavatel
uplatni svoje pravo podla predchadzajucej vety pisomnym oznamenim doruc¢enym Zhotovitelovi,
podla ktorého je povinny Zhotovitel postupovat v stlade s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou.
6.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vdd a nedorobkov do dvandst (12)
mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

6.3 V pripade, ak pocas realizicie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat cast Diela
v stlade s projektovou dokumentaciou, rozpo¢tom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace na
tejto Casti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skuto¢nosti do stavebného dennika a zaroven o nich
pisomne upovedomit Objednavatela. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni od
dorucdenia pisomného oznamenia o tejto skutocnosti rozhodnit o spdsobe dalSieho postupu pri
vykonavani tejto Casti Diela.

6.4 Vpripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sulade stouto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine.

6.5 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko najneskér do patnast ( 15) dni odo dria nadobudnutia
uéinnosti tejto Zmluvy a vykonat na filom vsetky potrebné tGkony podla tejto Zmluvy (a to najmé, avsak
nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpecit ho pred vstupom alebo vniknutim nepovolanych oséb).
6.6 Zhotovitel je povinny Objednavatela pisomne vyzvat na prevzatie prislusnej Casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prislusnej ¢asti Diela.

6.7 O prevzati kazdej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zapisnica o prevzati“),
ktord podpiSu obe Zmluvné strany a ktora bude obsahovat popis Casti Diela vzmysle projektovej
dokumentdcie (s Uroviiou podla stavebnych objektov), mena a priezviska a podpisy opravnenych oséb
Objedndvatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlacok peciatky a ddtum prevzatia Casti Diela
Objednavatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objednavatela a Zhotovitela sU opravnené
osoby Objednavatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikaciu tychto os6b najneskor dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej ¢asti Diela.
Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatel opravneny odmietnut prevzatie Diela.
6.8 Ak Objedndvatel prevezme cast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, $pecifikuje tuto/tieto vadu/y
v Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytoéného odkladu.

6.9 Zhotovitel je povinny, najneskor pri prevzati Diela zo strany Objedndavatela, odovzdat
Objednavatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uzivanie Diela, najma DSV, STD a dalsie
doklady Specifikované v tejto Zmluve.

6.10 Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskor pri prevzati Diela Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi prislusni technickd
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dokumentdciu a doklady o vykonanych skuskach, Zaruc¢né listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo prislusné technické predpisy alebo ak su poZadované
Objednavatelom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhladom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zarucnych listov prechadzaju na Objednavatela vsetky
prava zo zaruk vyplyvajuce z odovzdanych Zarucnych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukazatelne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajlce za
zaruky vyplyvajuce zo Zarucnych listov.

6.11 Ak saZmluvné strany nedohodliinak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim podrobit
skuskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsuhlasenom Objedndvatefom (dalej aj ako
,Skusky“), za Ucelom zistenia, &i Dielo spifia poziadavky na kvalitu a vyhotovenie a ¢i splfia stanovené
podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predlozit Objednavatelovi najneskér pri odovzdani
Diela.

¢l v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani ¢innosti podla tejto Zmluvy dodrziavat vietky povinnosti
vyplyvajuce pre neho zo vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej
republiky a ktoré su aplikovatelné na cinnosti vykondvané Zhotovitelom pre Objedndvatela a su
v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

7.2  Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi do troch (3)
dni vSetky zmeny tykajuce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
¢innosti, Statutarnych organov vratane sp6sobu ich konania vodi tretim osobam, zacatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zacatie exekucného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania podla
zadkona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je pocdas trvania Zmluvy tiez povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi datum zrusenia registracie platitela DPH, datum registracie platitela DPH, a to
bezodkladne potom ako nastane rozhodujica skutoénosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude
v tejto suvislosti vyrubena sankcia zo strany statnych organov, Zhotovitel je povinny vyrubenu sankciu
zaplatit Objednavatelovi v plnej vyske do desiatich (10) dni odo dra dorucenia vyzvy na jej zaplatenie.
7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akukolvek $kodu, ktord vznikne pri plneni tejto
Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobam.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za skodu“)
v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel je povinny pri podpise Zmluvy
ako prilohu €. 3 predloZit Poistenie zodpovednosti za Skodu . Zhotovitel je povinny udrZiavat do ¢asu
odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel v plnej vyske zodpoveda za pripadnu Skodu sp6sobenu
kradeZou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetku tretich os6b, ktord je nasledkom cinnosti
alebo necinnosti Zhotovitela.

7.6  Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimalne vo vyske Ceny po dobu vystavby aZ do
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia
alebo vzniku inych skdd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kaZzdu poistnt udalost pri realizacii Diela do péat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela o spésobe
rieSenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrZiavat v platnosti
akékolvek poistenie poZadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklady podla
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tohto bodu mdze Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrZiavat v platnosti vsetky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom naklady s tym spojené znasa Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednavatela zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:

7.9.1 Objednavatela a Zhotovitela proti vsetkym stratdam alebo Skodam vzniknutym
z akejkolvek pric¢iny odo dna zacatia realizacie Diela az do ukoncenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotovitela za vsetky Skody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom realizacie Diela a odstrafiovanim vad Diela a voci vSetkym narokom na
nahradu skody, suidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti
s tym vzniknq;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) sp6sobené
realizaciou Diela.

7.10 Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmluv tak, aby
tieto osoby nemohli uplatriovat voé¢i Objednavatelovi akékolvek naroky, vyplyvajice im
z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav sudvisiacich s autorskym pravom ¢i inych
obdobnych prav v suvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel moézZe na stavbe zabezpedit iba personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory
vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici budud nosit oblecenie zretelne oznacené nazvom
spolocnosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat na stavenisku budd oznacené
nazvom spoloc¢nosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel k ddtumu nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy ozndmi Objednavatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym uUrazom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentéciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikdcii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni do
pbévodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrziavanie kvality
Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, kriZzovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Tato ¢ast
dokumentdcie bude zaradena aj do priebeznych mesacnych prac zhotovitela. Vsetky fotografie budu
oznacené ndzvom miesta a ddtumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat existujice konstrukcie, rozvody a zariadenia
stavby, ktoré nie si a nebudi predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim predmetu Zmluvy
dotknuté.

7.16  Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zakazky,
postupovat v zmysle platnych zakonov Slovenskej republiky a predloZit Objednévatelovi kdpie vaznych
listkov vydanych skladkou, kde uloZil likvidovany odpad a to najneskor do 3 pracovnych dni odo dna
uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17 V pripade, Ze Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklady poZadované podla bodu 7.16, tak
sa bude takéto porusenie zmluvnej povinnosti povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy a
objednavatel ma narok za takéto porusenie zmluvy na zmluvnd pokutu vo vyske 2.500,- Eur (slovom
dvetisicpatsto eur) za nepredlozené vazine listky vydané skladkou, kde Zhotovitel ulozil likvidovany
odpad a to pri kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.
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¢l vin
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktury, obsahuje najma:
8.1.1 Polozky v ¢leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnozstva prac vykonanych Zhotovitelom
a mnoZstva materidlu dodaného Zhotovitelom v sulade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo
dodanych materialov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny uvedené
vo vykaze vykonanych prac v sulade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v stlade s touto Zmluvou.
8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpedit, aby vykonana praca nebola
zaplatena dvakrat.
8.2  Vykaz vykonanych préac podlieha schvaleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpedit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstranené. Bez rozporov odsuhlasené vykazy
vykonanych préc su podkladom pre vystavenie faktury.
8.3 Podrobny harmonogram realizacie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyzden a bude obsahovat minimalne:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,
8.3.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy
garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnl pripravenost
a dodavku technoldgie.
8.4 Zhotovitel pripravi a odovzdd DSV na schvdlenie na vSetky Casti vykonanych Prac na drovni
realizacnej dokumentdcie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonceni konkrétnej éasti Diela.
Zaverecna verzia DSV bude odsuhlasena Objedndvatefom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopifiat DSV pocas trvania Zmluvy a poskytnit képie zaznamov,
vykresov a certifikatov pre Objednavatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budl obsahovat
podrobnosti o vSetkych zariadeniach a materialoch, o vystavbe, skuskach a skiSobnych certifikatoch.
Zaverecné kdpie DSV budu odovzdané vo zviazanych celkoch a budu riadne oznaené jeden mesiac
pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentdciou priebehu
komplexnych skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.
8.5 Zhotovitel zabezpeci zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich casti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metédami polohové a vySkové
zameranie bude zahfnat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat
objekty stavby vratane vsetkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial su
sucastou stavby, dalej rekonstrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie
skutkového stavu vychadzaju zo zdkona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej
dokumenticie sa €leni na: ¢ast polohopis, Cast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia.

¢l IxX
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel je opravneny zabezpelit Cast realizicie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatelov, ktori si uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zaroven:
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9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo dria nadobudnutia
aéinnosti  tejto  Zmluvy preukdzat, Ze subdodavatelia uvedeni vZozname
subdodavatelov spifiaji podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani a Ze u nich neexistuju dévody na vyltucenie podla
§ 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7; opravnenie uskutoérovat stavebné prace sa
preukazuje k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit.

9.1.2 Za zabezpeclenie stavebnych prac prostrednictvom subdoddvatefov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpedit Cast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sihlasom Objednavatela na zdklade Ziadosti
Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouzitim nového subdodavatela musi obsahovat
najma

9.2.1 3¥pecifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

9.2.2 Specifikidciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat s vyznaéenym
rozpoCtovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto
subdodavatelom dodané,

9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,

9.2.4 preukazanie splnenia podmienok Uucasti podla § 32 ods. 1 Zakona o verejnom
obstardvani a Ze u nich neexistuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 novym navrhovanym subdodavatelom.

9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
suhlas. Do dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze Objednavatel
Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia
spiiat podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie Objednéavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat splnenie podmienok podla
predchadzajicej vety dokladmi v stulade so Zdkonom o verejnom obstaravani.

9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe zmluvy uvedie Udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch,
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia a to najneskoér v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednévatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavateloch.
9.6 Zhotovitel sa zavazuje riadne a vcas plnit svoje zavazky (najmé finanéné zavazky) vodi svojim
subdodavatelom podielajicim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchéadzajlcej vety je Objedndvatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi.

Ak Zhotovitel nebude plnit svoje finan¢né zavazky vocéi svojim subdodavatelom podla prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednavatel je opravneny postupovat v zmysle ¢lanku XVIII.

¢l. X
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani aprevzati staveniska Zhotovitefom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovd dokumentdciu identickd s projektovou dokumentaciou, ktora bola stéastou
sutaznych podkladov.

10.2 V pripade vyhrad Objednavatela s ¢innostou subdodavatela/subdodavatelov Zhotovitela pri
realizacii predmetu diela, je Objednavatel opravneny poziadat Zhotovitela o zjednanie napravy
avzavaznych pripadoch aj ozmenu subdodévatela/subdodavatelov. Objednavatel je povinny
pisomne oboznamit Zhotovitela s vyhradami voci ¢innosti subdodavatela/subdodéavatelov. Zhotovitel
je zodpovedny za zjednanie ndpravy a pripadni zmenu subdodavatela/subdodévatelov a to najneskoér
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do pat ( 5) pracovnych dni od dorudenia Ziadosti Objedndvatela o zjednanie napravy/zmenu
subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prislusni cast Diela v ¢ase uréenom
v oznameni podla ¢l. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi origindlne vyhotovenie
projektovej dokumentdcie pre prislusny stavebny objekt Diela v pocte 1 ks, pravoplatné stavebné
povolenie a urci napdjacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon ¢innosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zédkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednavatel zasle pisomnu informaciu Zhotovitelovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a vydavat zavdazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mézu byt
potrebné pre realizdciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
10.5 Objednavatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitela o nadobudnuti
uéinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za dorucenie sa bude povaZovat aj dorucenie tohto oznamenia formou
elektronickej posty.

Cl. X1
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIiK

11.1 Miestom plnenia Diela je:
Katastralne Uzemie mesta Sladkovicovo,
Sladkovicovo, p.¢.: 673, 675, 676, 679, 677/1
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.
11.3 Staveniskom sa pre uUcely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentdciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stocné a odbery energii z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatelom skladky odpadov na vlastné naklady.
11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poziarmi.
11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpedit
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, den, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zaciatku a skoncenia préac na stavbe,

e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozclenené vykonané stavebné

a montdaZne prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.
11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zdkona
¢.50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kdpiu pre Objednavatela, jednu
képiu pre Stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sicast dokumentacie Zhotovitela uloZzenej na
stavenisku. Bude obsahovat zdznamy o vietkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali po¢as vykonu
prac na stavenisku v sulade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne
zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika mdzu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant
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stavby, Objednavatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatelom,
autorizovany geodet stavby, statne kontrolné organy.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentdcie, Udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac organmi
$tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik konéi diom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mozZe urobit v nasledujici den. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

11.12 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju préva
a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitnd ¢ast stavebného
dennika.

¢l xu
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo skody na kazdej Casti Diela znasa Zhotovitel od prevzatia staveniska az do
odovzdania Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objedndavatela okamihom prevzatia
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek casti Diela, materidlov
alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takdto
stratu a napravit skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ucelu Zmluvy.

€L X
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletnud dokumentaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k zacatiu prac.
13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentdciu skutkového stavu
pristupovych komunikdcii. Vytycenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpeci na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zadatim prac povinny zabezpedit na vlastné naklady vietky povolenia, suhlasy
a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale si potrebné k realizacii
prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informacnych tabul, povolenia k zvlastnemu
uzivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vyty€ovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby
a vyjadreni ucastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov poplatkov a nakladov spojenych
s uvedenymi Ukonmi a pripadnych pokut za nedodrZanie terminov a podmienok v nich uvedenych.
13.4 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace Zhotovitel podla projektovej
dokumentdcie dopravného znacenia, ktoru si pre tento ucel zaktualizuje a predlozi na odsuhlasenie
prislusnym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestriovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas
prebiehajucich prac.

13.5 Vsetky prdce na jestvujlucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani sthlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru sprévcu pocas
vykondavania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli urcené.

13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek Casti Diela, u ktorych priSlo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel
je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial viak chyba
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vznikla pouZitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objedndvatefom, potom naklady na
zvySenie Ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek wvysky vykonanej Objednavateflom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytylenia a Skody tym spOsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat vsetky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytycovacie koliky, klince
a dalsie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vytyCovanie objektov.
13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na komunikaciach,
po ktorych sa dovaza alebo odvaza stavebny a komundlny odpad, materidly, konstrukcie, stroje,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté preukazatelne z jeho
stavebnej Cinnosti, a to na vlastné ndklady. Likvidaciu odpadov zabezpeluje Zhotovitel v zmysle
platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so sthlasom Objednavatela dat pokyn:

a) na rozsirenie alebo zlZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pri€om za rozSirenie

alebo zUzZenie rozsahu sa nebude povazovat zmena mnoizstiev z dovodu premerania

vykonanych prac);

b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;

¢) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek ¢asti Diela;

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich ¢asti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit Ucel a ciele Diela definované v zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktori bude mat Objednavatel uzatvorenu
s poskytovatefom nenavratného financného prispevku.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe v lehote stanovenej v bode 14.2 za
Ucasti uréenych osbb. Zhotovitel je povinny ztc¢astnit sa na kontrolnych drioch zvolavanych Stavebnym
dozorom za Ucasti Objedndvatela, Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.
13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.
13.12 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt v sulade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
v rozpocte ako aj so zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zdkonom €. 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkdach na vyrobky a o posudzovani zhody a podla podmienok tejto Zmluvy.
13.13 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom, ktoré nebudud mat certifikaty
zhody, resp. nebudu zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel. Objednavatel moze stanovit
termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu,
ktorého nedodrzanie moze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy.
13.14 Ziadna ¢&ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti Diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel
aspon tri (3) pracovné dnivopred oznami stavebnému dozoru, ktoru ¢ast Diela bude zakryvat. stavebny
dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykond, je povinny uhradit naklady
dodatocného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti
zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel.
13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych préac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, obozndmit sa s umiestnenim vsetkych existujlcich
sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky skody sposobené nim alebo jeho subdodavatelmi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné naklady odstranit.
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13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich oséb, ktorych bude Objednavatel povazovat za nedostatoéne odborne spdsobilych na vykon
prac pri realizacii Diela a prikdzat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbyto¢ného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela su opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe wvyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykondvania Diela na podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma pravo
okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednévatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovd zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaZdy pozitivny vysledok skuisky, resp.
odmietnutia podrobit sa skuske. Vykonanie dychovej skusky Objednavatelom alebo nim poverenej
osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpec€nost aochranu zdravia pri praci podla
osobitnych predpisov.

Cl. xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zacati realizicie Diela bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonana obhliadka staveniska do
5. pracovného dna nasledujiceho mesiaca za Ucasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran za tcelom
zistenia rozsahu dokoncenych stavebnych prac v kalendarnom mesiaci; rozsah dokoncenych
stavebnych prac bude urceny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budl vykonavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za Uuc¢elom overenia priebehu realizacie Diela a dodrzania podmienok Zmluvy pri
vykondavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, kontrolné dni sa budd konat
1x tyZzdenne v termine ozndmenom Objednavatelom Zhotovitelovi najskor dva (2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly pocas kontrolného dria je Zhotovitel povinny zabezpecit ucast
stavbyveduceho a dalSieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednavatel zabezpedi Gc¢ast svojho
povereného zdastupcu, pripadne inych odborne spdsobilych oséb. Zistenia z kontrolného dna sa
zaznamenaju do stavebného dennika, pricom tieto zdznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade, Ze
su potvrdené aj podpisom povereného zastupcu Objednavatela zd¢astneného na kontrolnom dni.
14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpedovat kontrolné skusky pouzitych materidlov
ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materialy a stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnhym
skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.5 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnena osoba Objedndvatela je pritomna pri
vykonavani skusok Diela a Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi miesto a datum konania
skdsok, a to najneskér strnast (14) dni pred planovanym datumom konania skusok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa opravnena osoba Objedndvatela nedostavi v uréenom c¢ase na
vykonanie skisok, moze Zhotovitel vykonat skusky aj bez Géasti Objednavatela, pricom je viak povinny
bez zbytoéného odkladu Objednéavatela informovat o vysledku tychto skusok. Naklady spojené
s vykonanim skusok Diela znasa Zhotovitel.

14.6 Ak sa skusky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude vysledok
skuasky Diela nevyhovuijlci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednéavatelovi vSetky naklady, ktoré mu
v tejto suvislosti vzniknda.

14.7 Ak je vysledok skusok nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny vykonat vsetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skisky opakovat. Na opakovanie skiusok sa
pouziju ustanovenia tohto ¢lanku primerane.
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14.8 Vykonanie Skusok za Gcasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady zistené
po odovzdani Diela.
14.9 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykonavat
nezavislé odborne spbsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné
vykony.
14.10 Zhotovitel berie na vedomie, Ze znacna Cast finan¢nych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta z verejnych zdrojov (Statneho rozpoctu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s tymito
prostriedkami je spojeny osobitny pravny rezim. Vzhfadom na tieto skutocnosti sa Zhotovitel zavazuje
dodrziavat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ako aj
inStrukcie Objednavatela, ktoré mu budu v tejto suvislosti dané
a sucéasne sa zavazuje bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnut Objednavatelovi
alebo kontrolnym organom vsetku vyZiadanu sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi riadiacim
organom a Objednévatelom, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku potrebnu suéinnost,
Opravnené osoby su:

14.10.1 riadiaci organ a nim poverené osoby;

14.10.2 Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

14.10.3 Najvy3$si kontrolny Grad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgdn a nim poverené

osoby;
14.10.4 Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby;
14.10.5 Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

¢l. xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoldva Zhotovitel podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi okrem
dokumentdcie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvdlenej projektovej dokumentacii odsuhlaseny stavebnym
dozorom s ich stru¢nym odévodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préac,
¢) plan uzivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentdciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, cislo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny, obchodny ndzov
materidlu a vyrobca materidlu, osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
Uzemi SR, navody na montdZ, udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, protokoly o vysledkoch
skusok (tlakova skuska, prevadzkova skuska, skiska vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedcéenia o vykonanych skudskach pouZitych materidlov a vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedcenia a zavazné odborné stanoviska Technickej inSpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regionalneho Ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky,
individualne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
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h) zdznamy skdsok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo podobnych pripojok, pripadne zdznamy z tychto skdsok od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vSetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych
VTZ - bez zavad;
j) doklady vyZzadované podla zdkona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;
15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych ¢asti Diela sa spiSe Zapisnica o prevzati,
pricom okrem uz dohodnutych naleZitosti obsahuje aj:
a) zdznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej ¢asti,
¢) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti.
15.4 V pripade, Ze Dielo nesplni vSetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednavatel
Dielo neprevezme.
15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel bez
zbytocného odkladu po ich odstrdneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovene] v Zapisnici o prevzati odstranené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Casti Diela zacina plynut zaruéna doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zarucnej doby.
L. xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1  Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, Ze Dielo bude Objedndvatelovi dodané v sulade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo si
zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaruénd dobu minimalne Sestdesiat (60) mesiacov pre
stavebnu cast Diela a pre technologicki ¢ast Diela aspotrebny tovar vzmysle zaruénych listov
vyrobcov, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov( dalej aj ako ,,zaruka“). Zaruka sa vztahuje aj na
vsetky vady spdsobené vadou materialu, pripadne vadnou sucastou Diela. Vadou sa okrem zdkonného
vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokoncena praca alebo nedodanie niektorého ciastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akakolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spésobuje o aj len
Ciasto€nu nefunkénost alebo zhorsuje funkénost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v sulade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma pravom z priemyselného a
dusevného vlastnictva, zaloZnym pravom).

16.2  Zaruc¢na doba pre stavebnu Cast Diela a pre technologicku Cast ( vratane spotrebného tovaru)
Diela ( dalej,,Dielo”) plynie odo dria odovzdania Diela bez vad na zaklade Zapisnice o prevzati. Zarucna
doba neplynie po dobu, po ktord Dielo nie je mozné uzivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto
Zmluvy, a to aj v pripade, ked' sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) az po tomto okamihu.
Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek int vadu, ktora vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom
v predchadzajucej vete, ak tdto vada vznikne v suvislosti s postupom Objedndvatela v zmysle ndavodu
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na pouzitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitelom (najma vady, ktoré vzniknu poskodenim
Diela Objednavatelom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v doésledku konania
Objednavatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).
16.3 Ak ma dodané Dielo vady (aj pravne), tak ich Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi pisomne (dalej
len ,,oznamenie vad“), pricom Objednavatel ma pravo okrem zakonnych moznosti
16.3.1 pozadovat od Zhotovitela, aby bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do patnastich (15)
dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak st vady opravitelné u Objednavatela;
16.3.2 ihned, najneskér do Sestdesiat (60) dni, odstupit od Zmluvy alebo
16.3.3 pozadovat primeranu zlavu z Ceny.
16.4 Do doby odstranenia vad nie je Objednévatel povinny platit Cenu alebo jej Cast, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zlavu z Ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.
16.5 Zhotovitel znasa vsetky ndklady spojené s odstranenim vad. Objednavatel je opravneny
pozadovat vykonanie ndhradného Diela alebo ¢asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemozno
odstranit a v dosledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepouzitelné na urceny Gcel.
16.6 Narok z pravnych vad vznikd aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zdkonnika na pravne vztahy podla
Zmluvy vylucuju.
16.7 Ak podla tejto Zmluvy Objednavatel pozaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
uréeni vysky zlavy bude Objednavatel vychadzat najma z posudenia nasledovnych skutocnosti:
16.7.1 ndklady a cas, ktoré bude Objednavatel musiet vynalozit na cinnosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej Casti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost Objednévatela a
16.7.4 vyska $kod, ktoré modzu byt vadou Diela alebo vadou casti Diela Objednavatelovi
sposobené.
16.8 Uplatnenim zlavy z Ceny nie su dotknuté iné naroky Objednavatela uvedené v tejto Zmluve a to
najma narok na nahradu Skody.
16.9 Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi akékolvek vydavky/naklady, ktoré
Objedndavatelovi vzniknu v suvislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.

Cl. xvil
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek casti Diela podla
podrobného harmonogramu realizacnych prac, ma Objedndvatel prdvo na zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z Ceny za kazdy aj zacaty den takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonana Dielo bude mat akékolvek vady, ma Objednévatel pravo na zmluvni pokutu vo
vyske 1 % z Ceny.

17.3 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréenej
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel po uplynuti takejto lehoty
za kazdu neodstranent vadu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den, kedy
vada nebola odstranend a to az do odstranenia vady.

17.4 Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitefom vo vyske 10 % z Ceny.
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17.5 Ak Zhotovitel neza¢ne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi alebo sa
plnenia Diela zriekne, ma Objedndvatel za takéto porucenie Zmluvy pravo na zmluvnu pokutu vo vyske
10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpelit realizdciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdoddvatelov, ma Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost podla bodu 14.10 Zmluvy, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi povinnost zloZit riadne a nacas zadrzné, ma Objedndvatel pravo na zmluvné
pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplateného zadriného ato za kaidy aj zacaty deri omeskania az do
Uplného zaplatenia zadrzného.

17.9 Zhotovitel sa zavazuje nahradit skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v stvislosti s akymikolvek
a vsetkymi povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dariami, zavdzkami, spormi,
vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov
na vysetrovanie), ktoru Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sposobom suvisi alebo vznikne na
zaklade priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela
podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory
podlieha tejto Zmluve.

17.10 Uplatnenim zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na
nahradu Skody v celom rozsahu a to aj vo vy$ke presahujucej zmluvnud pokutu.

17.11 Akékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budd uplatnené formou penalizacnej faktury
vystavenej Objedndvatelom so splatnostou $trnastich (14) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi. Za
nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si moze Objednavatel uplatnit voci Zhotovitelovi Grok
z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kazdy aj zacaty deri omeskania.
17.12 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

Cl. xvii
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM

18.1 Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

18.2 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voci
Objednavatelovi.

18.3 Vpripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast
prostrednictvom subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predloZit sic¢asne s vystavenou faktirou aj
detailny prehlad poloziek — supis prac, ktoré boli realizované subdodéavatelom/-mi; z prehladu musi
byt zrejmé, ktoru Cast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac, musi
prehlad obsahovat Udaje ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni.

18.4  Zhotovitel sa zavazuje preukazat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatelom/-mi najneskdr do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednavatela alebo
poskytnut iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k Uhrade subdodavatelom nedoslo

v dosledku vadného alebo neuskuto¢neného plnenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v€as uhradzat vsetky svoje platby
voci subdoddavatefom Zhotovitela v sulade s prislusSnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude
Zhotovitel v omeskani s Ghradami svojich platieb voci svojim subdodavatelom dlhsie nez 30
kalendarnych dni oproti prislusnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sihlasi a Objednavatel ma
pravo ( nie vsak povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo a takto
vzniknutd pohladavku/pohladavky voci Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny si zapoditat proti
pohladavke/pohladavkam Zhotovitela voéi Objednavatelovi  vyplyvajicim ztejto Zmluvy o dielo.
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Objednavatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodéavatelom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude pozadovat od Zhotovitela, aby vlehote 7
kalendarnych dni odo dia prevzatia Ziadosti  dorucil  Objednavatelovi  stanovisko  k naroku
uplatneného subdodavatelom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruci svoje
stanovisko alebo ak z tohto stanoviska aztvrdeni adbkazov predlozenych  subdodavatelom
predavajliceho bude vyplyvat nespochybnitelny pravny narok na Uhradu platby, Objednavatel ma
pravo tuto platbu subdodavatelom Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednévatel povinny
oznamit minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitelovi.

18.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nedohodne so subdodavatelmi, ktori sa budu podielat na realizacii Diela
také dojednanie, ktoré by brénilo postipeniu pohladavok subdodavatela/subdodavatelov vodi
Zhotovitelovi na Objednavatela.

Cl. XIX
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vsetky knihy a zdznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a Uplné Udaje suvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek ¢iastkami
fakturovanymi Objedndvatelovi a uhrddzanymi Objednavatelom podla Zmluvy. Takéto knihy
a zaznamy budu tieZ obsahovat (bez obmedzenia) vSetky zdznamy/udaje suvisiace s plnenim
realizovanym pre Objedndvatela, ako su casové vykazy prac, stavebny/montaziny dennik, Udaje
o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitel je tiez
povinny viest zdznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poziadavkach na moznu Upravu Ceny alebo terminu plnenia podla Zmluvy,

19.1.3 moznych nakladoch na ukoncenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych mozZnych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
19.2 Knihy a zdznamy, ako aj vsetky knihy a zaznamy suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu Uc¢innosti Zmluvy a minimalne pat (5) rokov po Uplnom
odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predlozit tieto knihy
a zaznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym alebo
splnomocnenym zastupcom Objednavatela. Rovnopisy knih azdznamov podla tohto bodu je
Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednéavatelovi pri preberacom konani podla tejto Zmluvy.

Cl. XX
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohladom na skutoénost, Ze cena Diela bude financovana najma z nendvratného financného
prispevku poskytnutého Eurépskou uniou a Statnym rozpodtom SR, Zhotovitel berie na vedomie, Ze
moze prist k situdcii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nenavratny finanény prispevok na zaklade
vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zékona ¢. 292/2014 Z.z. ) alebo na ziklade
Metodickych pokynov CKO alebo na zéklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su opravnené
vykonavat kontrolu nad pouzitim nenavratnych financénych prispevkov.

20.2 Vpripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku VI, bod 6.2 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v désledku ktorého/ktorych dbjde k Objednévate-
lovmu nepreplateniu/ nevyéerpaniu celého alebo aj len ¢asti NFP EU a SR riadiacim orgdnom resp.
SORO, s ktorym objednavatel ma uzatvorenu zmluvu o poskytnuti NFP je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvnud pokutu vo vyske nepreplateného/nevycerpaného NFP az vo vysky
celého schvaleného poskytnutého prispevku NFP, ktord mbze predstavovat maximalne 95%
opravnenych vydavkov a zaroveri sa Zhotovitel zavizuje, vzmysle § 534 zakona ¢ 40/1964 Zb.
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Obcianskeho zdkonnika, tuto zmluvnd pokutu Objednévatelovi uhradit a to v lehote tridsat (30) dni
odo dia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na takéto plnenie.

20.3 Zaviazok plnit za Objedndavatela alebo nahradit Objednévatelovi plnenie podla tohto ¢lanku
Zmluvy trvaju bez ¢asového obmedzenia.

¢l Xx1
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednévatel moze bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade

21.1.1 ak zékon takuto moznost Objednévatelovi poskytuje alebo

21.1.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo

21.1.3 ak sa Zhotovitel stane spoloénostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zédkonnika.

21.2 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:

21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho €asti Zhotovitelom alebo

21.2.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo casti Diela alebo

21.2.3 nedodrZanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo

21.2.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

21.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

21.2.6 akZhotovitel kona akymkolvek spésobom v rozpore so zasadami poctivého obchodného
styku, dopusti sa nekalosutazného konania, kona v rozpore s pravnymi predpismi na
ochranu hospodarskej sutaze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré meno
a opravnené zaujmy Objednavatela alebo

21.2.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatela porusil, obisiel alebo nedodrzal platné pravne predpisy
najma tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany, ochrany
Zivotného prostredia;

21.2.8 ak Zhotovitel pouZije pri realizacii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany sposobom stanovenym v tejto Zmluve
alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objednavatela podla tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych driioch od dorucenia
odvolania suhlasu podielal na realizacii Diela.

21.2.9 ak Zhotovitel nezlozZi zadriné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit zadrzné.

21.3 Odstupenie od Zmluvy sa stava ucinnym dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni
Zhotovitelovi. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu Skody, zmluvnych pokut, prav
vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

21.4 Pri odstipeni od Zmluvy Objednavatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitelom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v rdmci realizacie diela sa
dorucenim odstupenia stavaju vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel nenadobudol vlastnictvo
k nim pred odstipenim. Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednavatelovi akékolvek penainé a nepenainé plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zaklade
Zmluvy, najma zaplatenu Cenu.

¢l xxu
DORUCOVANIE

22.1  Zmluvné strany su povinné zachytit prejav vble pisomne, pricom pisomny prejav véle je nutné

dorudit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa dorudi prostrednictvom postového
prepravcu, a to poStou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade
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e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskor do troch (3) dni zaslat pisomny prejav
vole, ktory potvrdzuje e-mailovd komunikaciu.

22.2  Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vole adresovany je povinna potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu vole. V pripade, Ze niektord zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu vole, tak sa povaZuje pisomny prejav vole za doru¢eny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu vole.

22.3 V pripade zaslania zasielky prostrednictvom posStového prepravcu sa zasielka povaZuje za
dorucenu driom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa
zasielka vratila z dovodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa
zasielka vrati z dovodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislusShom registri (napr.
obchodnom registri) neznama.

Cl. XX
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

23.1 Zhotovitel je povinny byt najneskér ku driu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

23.2  Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

23.3 Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla tejto zmluvy subdoddavatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
zapis tychto osob v registri podla bodu 23.1. a 23.2.

23.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, zhotovitel je povinny subdoddvatela alebo takuto osobu
véas vymenit.

23.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 23.2 tohto ¢lanku je zhotovitel povinny
uhradit zmluvnud pokutu vo vyke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto zmluvy a to
za kazdy den nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze zhotovitelovi tato
povinnost vyplyvala priamo z prislusného zakona.

23.6 V pripade porusenia povinnosti doddvatela podla bodu 23.4 tohto ¢lanku je dodavatel povinny
uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV
tejto zmluvy a to za kazdy den nezapisania subdoddvatela v Registri partnerov verejného sektora alebo
za dobu, pocas ktorej nebol nezapisany subdoddvatel vymeneny za subdodavatela, ktory spiiia
podmienku uvedenu v bode 24.3 tohto ¢lanku.

23.7 Zodpovednosti podla bodov 23.1 az 23.3 sa dodavatel nemdze zbavit.

23.8 Tento c¢lanok sa nepouzije, ak je moZné s prihliadnutim na vSetky okolnosti dévodne
predpokladat, Ze neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatorny
zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa vSak dodavatel neméze tohto
ustanovenia dovolavat.

¢l Xxxiv
ZAVERECNE USTANOVENIA

24.1 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran. Tato zmluva je v zmysle §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktorda sa zverejiuje na webovom sidle Objednavatela. Zmluvné strany sa v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dohodli na odloZeni jej ucinnosti. Zmluva
nadobuda ucinnost po jej zverejneni na internetovej stranke objednévatela a to driom dorucenia

kladného vysledku overenia procesu verejného obstaravania resp. pozitivnej spravy z kontroly RO,
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ktora bude vykonana na zaklade podpisanej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
na predmet zdkazky. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy bez udania dévodu v
nadvaznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel NFP neschvali
predmetné verejné obstardvanie.

24.2 Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v stlade s iéelom Zmluvy tak, aby bolo Géinné
a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by vSak bolo podla platnych pravnych predpisov
nevykonatelné, neplatné alebo nelcinné, nebudd tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.
V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo nedéinnosti sa Zmluvné strany zavazujd nahradit takéto
ustanovenie v stlade s U¢elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou najblizsie
upravuju dany pravny vztah.
24.3 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mozu vykonat iba na zaklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 18 Zakona o verejnom
obstardvani.
24.4 Pokial tdto Zmluva neustanovuje inak, budu sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky.
24.5 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.
24.6 Sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

(priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)

Priloha €. 2 —Zoznam subdoddvatelov a preukazanie splnenia podmienok v zmysle § 41 ZVO

zo strany subdodavatelov. V zozname subdodavatelov bude uvedené obchodné meno

subdodavatela, sidlo, ICO subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, predmet ¢innosti na

realizacii diela s jeho percentualnym vyjadrenim a finanénym vyjadrenim.

(priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)

Priloha €. 3 — Doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu v zmysle bodu 7.5

(priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)

24.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta podla
ich slobodnej vole, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri plnom
vedomi podpisuju.

Vv ,dAa V Néne, dna 07.08.2021
Objednavatel: Zhotovitel:
Mesto Sladkovi¢ovo AMAZON s.r.o.
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