

**Zmluva o dielo -  
na opravu umeleckého diela  
sochy Sv. Nepomuka v Sládkovičove**

**čl. I.  
Zmluvné strany**

**Július Mag, akad. sochár.**

bytom:   
 narodený:   
 rodné číslo:   
 DIČ:   
 IBAN: SK25 6500 0000 0000 9291 0481  
 ako "zhotoviteľ"

**Mesto Sládkovičovo**

sídlo: Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo  
 zastúpený: Ing. Anton Szabó – primátor mesta  
 IČO: 00 306 177  
 DIČ: 2021006746  
 banka: VÚB a.s. pobočka Sládkovičovo  
 číslo účtu: 18028132 0200  
 IBAN: SK40 0200 0000 0000 1802 8132  
 BIC: SUBA SKBX  
 ako „objednávateľ“

**uzatvárajú túto Zmluvu o vytvorení diela**

**čl. II.  
Predmet zmluvy**

Zhotoviteľ sa zaväzuje opraviť pre objednávateľ sochu Sv. Nepomuka na Fučíkovej ul. v Sládkovičove

**čl. III.  
Cena**

1. Demontáž sochy sv. Nepomuka a odvoz na miesto reštaurovania	460,- euro
2. Očistenie sochy od nánosov a farebných náterov	1.600,- euro
3. Ošetrovanie kamennej štruktúry sochy	450,- euro
4. Domodelovanie chýbajúcej časti sochy a jej následné odliatie	1.400,- euro
5. Farebné zjednotenie sochy a jej štruktúry	900,- euro
6. Ošetrovanie sochy vodoodpuďzujúcim materiálom	520,- euro
7. Odvoz a inštalácia sochy	560,- euro
Spolu	5.890,- euro

**čl. IV.  
Termíny**

Termín zahájenia prác: 07.2018  
 Termín ukončenia prác: 09.2018

**V.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Jednotlivé ustanovenia zmluvy možno meniť na základe dodatku po dohode s druhou zmluvnou stranou.
3. Vyššia moc: V prípade okolnosti vyššej moci, ktoré prechodne znemožní jednému zo zmluvných partnerov realizáciu zmluvných podmienok, predlžuje sa lehota pre splnenie tejto povinnosti o dobu trvania okolnosti vyššej moci, prípadne o dobu jej následkov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že spory budú riešiť formou obojstrannej dohody. V prípade neúspešnej dohody spory bude riešiť Okresný súd v Galante.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po 2 pre každú zmluvnú stranu.

v Sládkovičove 06.07.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: